




COMUNE DI DOSOLO

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MANTOVA
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 - DOSOLO (MN)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A DOSOLO IN VIA FALCHI 85

IL PROFESSIONISTA



**PER. IND.
ENRICO TAINO**

PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAGNI, N.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO

ELABORATO

TAVOLA N.

11

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO

PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. RIGGARDO BELFANTI

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

DATA

NOVEMBRE 2022

SCALA



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI SECONDO GRADO DI DOSOLO**

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A	IMPORTO DEI LAVORI	
A.1	<i>Importo dei lavori a misura (soggetti a ribasso)</i>	€ 44.718,75
A.2	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 2.500,00
A	TOTALE DEI LAVORI	€ 47.218,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	SPESE TECNICHE	
B.1	<i>studi di fattibilità economica, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze professionali</i>	€ 2.598,75
B.2	<i>IVA sulle spese tecniche</i>	€ 571,73
B.3	<i>IVA 10% sui lavori (A)</i>	€ 4.721,88
B.4	<i>Incentivo</i>	€ 944,38
B.5	<i>Spese per pubblicizzazione del contributo assegnato (targa)</i>	€ 78,22
B.6	<i>IVA targa</i>	€ 17,21
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 8.932,15
A+B	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 56.150,90

San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), novembre 2022

Il Progettista

Per. Ind. Enrico Taino