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LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI DOSOLO

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è
tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla dl. Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e
dei progettisti. anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt.1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.
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A Lavori:

1 Lavori impiantistici da computo metrico estimativo soggetti a ribasso (iva 10%) 80.339,02€                    

2 Lavori edili da computo metrico estimativo soggetti a ribasso (iva 10%) 38.649,81€                    

3 Lavori edili da computo metrico estimativo soggetti a ribasso (iva 22%) 22.522,21€                    

4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva 10%) 1.962,70€                      

sommano 143.473,74€                  

Sommano 143.473,74€                  

B Somme a disposizione:

5 Spese tecniche per impianti 15.694,09€                    

6 Spese tecniche per progettazione architettonica 3.502,00€                      

7 Spese tecniche per DL architettonica 4.000,00€                      

8 Spese tecniche per CSP/CSE 2.500,00€                      

9 Spese tecniche per VARIANTE 480,45€                         

10 Spese tecniche per SCIA antincendio 4.000,00€                      

11 Spese per diritti, bolli e presentazione documenti ai VV.FF 500,00€                         

12 Quota fondo incentivo interno art. 45 D.Lgs. 36/2023 2.755,39€                      

13 Spese di gara e per pubblicità -€                               

14 Spese per allacciamento pubblici servizi e superamento interferenze -€                               

15 Contributo ANAC 35,00€                           

16 Imprevisti -€                               

17 Ribasso di gara 42,47€                           

18 Arrotondamenti 8,42€                             

C Iva ed eventuali altre imposte:

19 Cassa previdenziale al 4% 400,08€                         

20 Cassa previdenziale al 4% (spese tecniche variante) 19,22€                           

21 Cassa previdenziale al 5% 984,70€                         

22 Iva 22% sulle spese tecniche 4.549,33€                      

23 Iva 10% sui lavori 12.095,15€                    

24 Iva 22% sui lavori 4.954,89€                      

25 Iva 22% per allacciamento pubblici servizi e superamento interferenze -€                               

26 Iva 22% per imprevisti -€                               

27 Iva 10% sul ribasso di gara 3,57€                             

28 Iva 22% sul ribasso di gara 1,49€                             

Sommano 56.526,26€                    56.526,26€                    

TOTALE 200.000,00€                  

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA SCOLASTICA VARIANTE

n° descrizione importi  parziali importi totali
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