

## QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLE DI VILLA STRADA" DEL COMUNE DI DOSOLO

### STUDIO DI FATTIBILITA'

n°	descrizione	importi parziali	importi totali
<b>Lavori:</b>			
1	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 329.500,00	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.500,00	
	sommano	€ 355.000,00	
3	Lavori da computo metrico per abbattimento barriere architettoniche	€ 48.250,00	
	sommano		€ 403.250,00
<b>Somme a disposizione:</b>			
4	I.V.A. 10% sui lavori di importo	€ 35.500,00	
5	I.V.A. 4% sui lavori di abbattimento barriere architettoniche	€ 1.930,00	
6	Spese tecniche		
	Competenze per progettazione impianti elettrici	€ 2.000,00	
	CP ed iva su competenze tecniche (5% + 22%)	€ 562,00	
	Competenze per progettazione impianti meccanici	€ 5.000,00	
	CP ed iva su competenze tecniche (5% + 22%)	€ 1.405,00	
	Competenze per progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€ 16.200,00	
	CP ed iva su competenze tecniche (4% + 22%)	€ 4.354,56	
	Competenze per progettazione strutturale	€ 4.500,00	
	CP ed iva su competenze tecniche (4% + 22%)	€ 1.209,60	
	Competenze per collaudo opere strutturali	€ 1.500,00	
	CP ed iva su competenze tecniche (4% + 22%)	€ 403,20	
7	Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota personale	€ 5.000,00	
8	Contributo autorità lavori pubblici	€ 500,00	
9	Somme a disposizione per imprevisti, spostamenti sottoservizi.	€ 16.685,64	
	Sommano	€ 96.750,00	€ 96.750,00
	<b>TOTALE</b>		€ 500.000,00

Dosolo, Marzo 2021

Il Tecnico  
Arch. Riccardo Belfanti