

PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI DOSOLO (MN)
"BANDO REGIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIPRISTINO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICO" FSC 2014/2020 - LR. 19/2007

COMMITTENTE
COMUNE DI DOSOLO (MN)

Piazza Garibaldi n. 3
46030 Dosolo (MN)

PROGETTO
**MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI DOSOLO**

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Belfanti
(Comune di Dosolo)

TITOLO
**QUADRO ECONOMICO
(F1 + F2)**

DATA	SCALA	
AGOSTO 2021	-	

EMISSIONE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELAB. NO.	REV.
AE_005	-

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI
ARCH. RICCARDO BELFANTI
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Garibaldi n. 3 - 46030 Dosolo, Mantova
R 0375/839343 lavoripubblici@comune.dosolo.mn.it

PROGETTO STRUTTURALE
-

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
-

IMPIANTI MECCANICI
-

IMPIANTI ELETTRICI
-

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla dl.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt.1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.



Comune di Dosolo

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico

NOTA:

In questa fase di redazione del progetto esecutivo i quadri economici della FASE 1 e della FASE 2 sono stati riformulati rispetto ai quadri precedenti con i quali si era ottenuto il finanziamento, senza che questo abbia comportato modifiche all'importo complessivo del contributo concesso. Tale riformulazione si è resa necessaria in quanto dall'ottenimento del contributo alla redazione del progetto esecutivo è scattato l'aggiornamento dei prezziari regionali e provinciali utilizzati. Pertanto sono state rivalutate le modalità operative per lo svolgimento dei lavori, quali ad esempio l'utilizzo di parapetti perimetrali e non di un ponteggio su tutto il perimetro dell'edificio e sono state utilizzate voci alternative dei prezziari che hanno comportato la diversificazione in aumento o riduzione degli importi delle fasi di lavoro senza però modificare l'importo finale del contributo concesso.

Dosolo, Addì 23/08/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COORDINATORE DEL PROGETTO

ARCH. RICCARDO BELFANTI

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED OPERE CONNESSE			
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - FASE 1 + FASE 2			
n°	descrizione	importi parziali	importi totali
	FASE 1: rimozione e bonifica di amianto		
1	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 23.400,01	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.480,78	
	sommano	€ 27.880,79	
	FASE 2: ripristino a seguito della rimozione di amianto		
3	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 66.604,84	
4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.209,63	
	sommano	€ 71.814,47	
	Sommano		€ 99.695,26
	Somme a disposizione:		
5	I.V.A. 22 % sui lavori	€ 21.932,96	
6	Spese tecniche (compreso Iva e Cassa 4%)		
	Progettazione e DL	€ -	
	Coordinamento della sicurezza	€ 3.000,00	
7	Spese per pubblicità	€ -	
8	Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota personale	€ 1.993,91	
10	Contributo autorità lavori pubblici	€ -	
11	Prelievo campioni ed analisi	€ 500,00	
12	Somme a disposizione per imprevisti, spostamenti sottoservizi.	€ 9.192,88	
13	Arrotondamento	€ -	
	Sommano	€ 36.619,74	€ 36.619,74
	TOTALE		€ 136.315,00

Dosolo, Agosto 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Riccardo Belfanti

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED OPERE CONNESSE			
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - FASE 1: RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO			
C	descrizione	importi parziali	importi totali
	Lavori:		
1	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 23.400,01	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.480,78	
	sommano	€ 27.880,79	
	Sommano		€ 27.880,79
	Somme a disposizione:		
3	I.V.A. 22 % sui lavori	€ 6.133,77	
4	Spese tecniche (compreso Iva e Cassa 4%)		
	Progettazione e DL	€ -	
	Coordinamento della sicurezza	€ 1.200,00	
5	Spese per pubblicità	€ -	
6	Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota personale	€ 557,62	
7	Contributo autorità lavori pubblici	€ -	
	prelievo campioni ed analisi	€ 500,00	
8	Somme a disposizione per imprevisti, spostamenti sottoservizi.	€ 2.570,88	
9	Arrotondamento	€ -	
	Sommano	€ 10.962,27	€ 10.962,27
	TOTALE		€ 38.843,06

Dosolo, Agosto 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Riccardo Belfanti

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO CON RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED OPERE CONNESSE			
PROGETTO DEFINITIVO - FASE 2: RIPRISTINO/RICOSTRUZIONE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO			
n°	descrizione	importi parziali	importi totali
	Lavori:		
1	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 66.604,84	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.209,63	
	sommano	€ 71.814,47	
	Sommano		€ 71.814,47
	Somme a disposizione:		
3	I.V.A. 22 % sui lavori	€ 15.799,18	
4	Spese tecniche (compreso Iva e Cassa 4%)		
	Progettazione e DL	€ -	
	Coordinamento della sicurezza	€ 1.800,00	
5	Spese per pubblicità	€ -	
6	Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota personale	€ 1.436,29	
7	Contributo autorità lavori pubblici	€ -	
8	Somme a disposizione per imprevisti, spostamenti sottoservizi.	€ 6.622,00	
9	Arrotondamento	€ -	
	Sommano	€ 25.657,47	€ 25.657,47
	TOTALE		€ 97.471,94

Dosolo, Agosto 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Riccardo Belfanti