



## COMUNE DI DOSOLO

# ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORICO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO TRA VIA ANSELMA E LA SP 57

### SP 57 km 26+675

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:				Elaborato n°	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				<b>15</b>	
				Scala: -	
Progettazione:			COMUNE DI DOSOLO		
<b>ingegnere STEFANO ROSSI</b> via Elio Vittorini n. 15/B 46100 MANTOVA			SETTORE LAVORI PUBBLICI		
 			Il Responsabile:		
Collaboratori:			<b>architetto RICCARDO BELFANTI</b>		
<b>ing. Luca Aprici</b> <b>geom. Simone Raimondi</b>					
revisione	data	descrizione	verificato	approvato	data:
00	09/2020	Prima emissione			<b>SETTEMBRE 2020</b>

**RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTO  
PEDONALE TRA LA SP 57 E VIA ANSELMA A DOSOLO**

**QUADRO ECONOMICO**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>			
totale lavori	€		53 500,00
<b>B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
totale oneri sicurezza	€		3 000,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€</b>		<b>56 500,00</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
c.1) Adeguamento sottoservizi	€		200,00
c.2) Oneri per indagine ambientale, geologica, geotecnica	€		200,00
c.3) Oneri per indagine bellica o indagine magnetometrica	€		200,00
c.4) Oneri per eventuale adeguamento fornitura ENEL	€		200,00
c.5) Imprevisti (IVA compresa)	€		1 300,00
c.6 A) Spese tecniche (compreso 4% CNPAIA)			
rilievo, progetto fattibilità, progetto def exe, CSP, CSE, DL, CRE	€		10 400,00
Collaudo opere strutturali			1 000,00
c.6 B) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016	€		1 130,00
c.7) Contributo ANAC, pubblicità e accantonamento	€		0,00
c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			
a) collaudi e prove in corso d'opera	€	200,00	
b) spese di laboratorio - prelievi in corso d'opera	€	200,00	
SOMMANO	€		400,00
c.9) Spese per acquisizione aree e frazionamenti			
a) acquisizione aree ed immobili	€	0,00	
b) spese di registrazione, imposte, atti, ...	€	0,00	
SOMMANO	€		0,00
c.10) IVA ed eventuali altre imposte ed arrotondamenti			
10% su lavori	€	5 650,00	
22% su c.1) - c.2) - c.3) - c.4) - c.6A) - c.8)	€	2 772,00	
arrotondamenti	€	48,00	
SOMMANO	€		8 470,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>		<b>23 500,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€</b>		<b>80 000,00</b>