REGIONE LOMBARDIA **PROVINCIA DI MANTOVA**

COMUNE DI DOSOLO

PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI E DELLE PAVIMENTAZIONI POSTI IN PROSSIMITÀ DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI DOSOLO E VILLASTRADA NELL'AMBITO DEL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - 2024".

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:	Elaborato n°
QUADRO ECONOMICO	**14**
	Scala: -

Progettazione:

ingegnere STEFANO ROSSI
via Elio Vittorini n. 15/B
46100 MANTOVA

PLAN INGEGNERIA

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA di MANTOVA
Dott. Ing. STEFANO ROSSI
SEZIONE A N. 979

COMUNE DI DOSOLO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Il Responsabile:

architetto RICCARDO BELFANTI

Collaboratori: **ing. Luca Aprici**
geom. Gianluca Seghetti

revisione	data	descrizione	verificato	approvato	data:
00	03/2024	Prima emissione			**MARZO 2024**

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

n°	descrizione	importi parziali	importi totali
a.1	Importo per l'esecuzione dei lavori a misura - iva al 4%	91 581,26 €	
a.2	Importo per l'esecuzione dei lavori a misura - iva al 10%	23 418,74 €	
b	Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2 000,00 €	
c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e) del codice, non soggetti a ribasso	- €	
d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	- €	
	sommano	117 000,00 €	**117 000,00 €**
e	**Somme a disposizione:**		
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €	
e2	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	- €	
e3	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	- €	
e4	Allacciamento pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze	500,00 €	
e5	Imprevisti secondo quanto previsato al comma 2, art. 5, allegato I.7	4 101,39 €	
e6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1 lettera a) del codice	- €	
e7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	- €	
e8	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art. 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:		
	Progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza	13 998,38 €	
	Rilievo planialtimetrico	1 200,00 €	
	Incentivo funzioni tecniche art. 45 del codice (quota pari all'80% del 2%)	1 872,00 €	
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al Rup qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del codice nonchè per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice	- €	
e10	Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del codice (quota pari al 20% del 2%)	468,00 €	
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
e12	Spese per pubblicità	- €	
e13	Spese per prove di lavoratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie e specificamente previste nel capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116 comma 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	- €	
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	- €	
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 comma 4 del codice	- €	
e16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	- €	
e17	Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717	- €	
e18	Contributo ANAC	35,00 €	
e19	Fornitura arredi e attrezzature	- €	
f	**Iva ed eventuali altre imposte:**		
f1	Contributo Previdenziale 4% sulle spese tecniche	559,94 €	
f2	Contributo Previdenziale 5% sulle spese tecniche	60,00 €	
f3	Iva 22% sulle spese tecniche	3 480,03 €	
f4	Iva 4% sui lavori	3 663,25 €	
f5	Iva 10% sui lavori	2 341,87 €	
f6	Iva 10% su oneri sicurezza	200,00 €	
f7	Iva 10% su imprevisti secondo quanto previsto al comma 2, art. 5, allegato I.7	410,14 €	
f8	Iva 22% su allacciamento pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze	110,00 €	
f9	Iva 22% su fornitura arredi e attrezzature	- €	
	sommano	33 000,00 €	**33 000,00 €**
	TOTALE LAVORI		**150 000,00 €**
	Dosolo (Mn), Marzo 2024		