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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Manto di copertura in lastre di fibrocemento per sottocoppo, color naturale, compresi
01.04.05.08- colmi, listelli in legno abete da cm.4x4 ad interasse d'uso, viti e rondelle,6,5 mm.
1 SOMMANO m2 403,86 17,60 7´107,94 2´274,54 32,000

2 Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito
02.03.20.m (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima 4,00 m, fissate con viti

autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm,
a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie
pronta per la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei
locali di 4,00 m: con orditura metallica della larghezza di 75 mm, rivestimento su ambo i
lati con due lastre dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 125 mm

SOMMANO m2 84,23 48,20 4´059,89 1´786,35 44,000

3 idem c.s. ...4,00 m: maggiorazione per la sostituzione del pannello standard con pannelli
02.03.20.s di cartongesso ignifugo (Euroclasse- A1) sp. mm. 12,5

SOMMANO m2 168,45 7,99 1´345,92 699,88 52,000

4 Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso), a
02.03.21.i norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con viti autoperforanti fosfatate su

orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad
"U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei
giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura,
paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m 4,00: con
singola orditura metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento con una lastra standard
dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 115 mm

SOMMANO m2 472,42 23,61 11´153,84 5´353,84 48,000

5 idem c.s. ...m 4,00: maggiorazione per l'aggiunta di uno strato di pannelli di cartongesso
02.03.21.z ignifugo sp.mm. 12,5 (RF- A2-s1-d0) per raggiungere una migliore classe di resistenza al

fuoco
SOMMANO m2 472,42 6,88 3´250,25 1´755,13 54,000

6 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,
00.a per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

SOMMANO m 673,70 24,82 16´721,23 12´961,99 77,518

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con applicazione di rete preformata in fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del 29/05/2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico, la fornitura e posa della rete, della malta  premiscelata  in  polvere  per  intonaci  traspiranti  e  da  muratura,  a  base  di  calce  idraulica naturale ed  Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.:- rete in fibra 30 mm, modulo elastico 33 Gpa, resistenza a trazione singola barra 3,20 kN

7 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante 
1C.04.800.00 tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con 
35.a applicazione di rete preformata in fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. 

(Glass Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica 
(C.V.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del 
29/05/2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie 
muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di 
connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 
2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante 
chimico, la fornitura e posa della rete, della malta  premiscelata  in  polvere  per  
intonaci  traspiranti  e  da  muratura,  a  base  di  calce  idraulica naturale ed  Eco-
Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di 
vetro. Malta rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.:- rete in fibra 

30 mm, modulo 
elastico 33 Gpa, resistenza a trazione singola barra 3,20 kN

SOMMANO m² 106,95 91,69 9´806,25 1´087,68 11,092

8 idem c.s. ...del Mare.:- sovrapprezzo per l'utilizzo di connettori da 500 x 100 mm
1C.04.800.00 SOMMANO m² 106,95 24,56 2´626,69 89,84 3,420
35.c
9 TUBI IN ACCIAIO
A01.5.01.001 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN
.g 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto,

lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a
misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
raccorderia: serie leggera:

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 56´072,01 26´009,25
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 56´072,01 26´009,25

Ø nominale 2'', spess. 3,2 mm
SOMMANO m 50,00 51,07 2´553,50 459,63 18,000

10 ESTINTORI
A05.5.01.001 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante,
.d valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso
eventuale supporto da pagare a parte:
da kg 6, classe 55A-233BC

SOMMANO cad 6,00 90,43 542,58 16,28 3,000

11 ESTINTORI
A05.5.01.007 Posizionamento di estintore con supporto:
.c universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg

SOMMANO cad 6,00 6,71 40,26 11,27 28,000

12 IDRANTI E NASPI
A05.5.03.017 Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore
.d rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in

materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), valvola a sfera Ø 1", lancia
frazionatrice UNI 25, posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco
o della finitura montata:
manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm

SOMMANO cad 2,00 550,92 1´101,84 198,33 18,000

13 ATTACCHI MOTOPOMPA
A05.5.06.029 Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in
.a ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza,

raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente:
Ø 2"

SOMMANO cad 1,00 340,85 340,85 126,11 37,000

14 Canale grigliato con griglia a fessura a scomparsa (si veda analisi prezzo allegata)
AP01 SOMMANO ml 16,90 150,00 2´535,00 1´054,56 41,600

15 Evacuatore di fumo (si veda analisi prezzo allegata)
AP02 SOMMANO cadauno 5,00 3´000,00 15´000,00 3´312,00 22,080

16 Preparazione del supporto capriate metalliche (si veda analisi prezzo allegata)
AP03 SOMMANO cadauno 5,00 350,00 1´750,00 786,98 44,970

17 Trattamento intumescente capriate (si veda analisi prezzo allegata)
AP04 SOMMANO cadauno 5,00 1´500,00 7´500,00 3´320,25 44,270

18 Preparazione del supporto della lamiera grecata (si veda analisi prezzo allegata)
AP05 SOMMANO mq 352,70 10,00 3´527,00 2´064,35 58,530

19 Trattamento intumescente lamiera grecata (si veda analisi prezzo allegata)
AP06 SOMMANO mq 352,70 24,50 8´641,15 1´532,08 17,730

20 Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi
B02.022.060 fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche (indagine prevista per edifici di

pregio artistico)
SOMMANO mq 4,00 258,23 1´032,92 970,94 94,000

21 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o strati carbonatati
B03.010.045. con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni di precisione; inclusi gli oneri
a relativi alla eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti: su superfici piane: con

bisturi
SOMMANO mq 11,15 534,91 5´964,25 4´473,18 75,000

22 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di
B03.121.030. adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura
a delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle

superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da
valutare al mq, con: malta idraulica

SOMMANO mq 26,04 150,21 3´911,47 3´011,83 77,000

23 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
B03.124.005. superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata: al mq

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 110´512,83 47´347,04
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 110´512,83 47´347,04

b di intervento
SOMMANO mq 86,74 53,41 4´632,78 3´057,64 66,000

24 Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile
B03.130.015. causa di degrado degli intonaci o non siano più utili; per elementi profondi fino ad un
a massimo di 6 cm, da valutare a ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi al

consolidamento dei bordi ed alla eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta: in
situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci

SOMMANO cad 22,00 43,12 948,64 730,45 77,000

25 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
B03.130.020. composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri
b relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: Trattamento

per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli
oneri relativi protezione delle zone di intonaco circostanti: a singolo elemento (perni,
grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm)

SOMMANO cad 22,00 22,18 487,96 307,41 63,000

26 Impianto elettrico (si veda computo allegato)
Computo SOMMANO cadauno 1,00 130´845,46 130´845,46 31´952,46 24,420
ELettrico
27 Impianto idrico-sanitario e riscaldamento/raffrescamento (si veda computo allegato)
Computo Id. SOMMANO cadauno 1,00 109´371,03 109´371,03 18´133,72 16,580
sanit.
28 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.002 Edile specializzato:
.b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

SOMMANO ora 64,00 37,25 2´384,00 2´384,00 100,000

29 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.003 Edile qualificato:
.b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

SOMMANO ora 64,00 34,53 2´209,92 2´209,92 100,000

30 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.004 Edile comune:
.b prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

SOMMANO ora 16,00 31,05 496,80 496,80 100,000

31 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato
D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
g materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >

450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm
SOMMANO m 60,00 9,07 544,20 408,15 75,000

32 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci relative alle opere
DA1.5.03.02 provvisionali prendono in considerazione ponteggi realizzati restando nell'ambito dei
2.a parametri stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; ogni

qualvolta si esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come da
progetto, si dovrà fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto cod. A15021
Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a
2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate
con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da
contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq 1´410,12 10,34 14´580,64 6´998,71 48,000

33 idem c.s. ...verticale della facciata:
DA1.5.03.02 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
2.b funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SOMMANO mq 9´870,85 1,84 18´162,36 544,87 3,000

34 idem c.s. ...verticale della facciata:
DA1.5.03.02 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 395´176,62 114´571,17
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 395´176,62 114´571,17

2.c trasporto di allontanamento dal cantiere
SOMMANO mq 1´410,12 4,56 6´430,15 3´472,28 54,000

35 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
DA1.5.03.02 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di
4.a abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di

superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

SOMMANO mq 715,85 5,66 4´051,71 2´187,92 54,000

36 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
DA1.5.03.02 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di
4.b abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di

superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

SOMMANO mq 5´011,03 1,52 7´616,77 228,50 3,000

37 RETI DI PROTEZIONE
DA1.5.04.02 Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera
7 compreso lo smontaggio a fine lavori

SOMMANO mq 544,88 3,50 1´907,08 1´430,31 75,000

38 TRABATTELLI
DA1.5.08.03 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne,
0.b completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

SOMMANO cad 16,00 120,10 1´921,60 230,59 12,000

39 SCAVI ESEGUITI A MANO Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non
DA2.5.01.00 sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei
2.a materiali di risulta nonchè quelli relativi all'eventuale avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima
parte di questo capitolo), negli scavi sono escluse le sbadacchiature che sono presenti nel
capitolo "Opere di Sicurezza"
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo:
per profondità fino a 2 m

SOMMANO mc 33,77 118,05 3´986,55 3´667,62 92,000

40 idem c.s. ...di Sicurezza"
DA2.5.01.00 Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le
3 prescrizioni della Direzione Lavori, compresa l'estrazione a bordo scavo e la preparazione

del fondo per le opere di sottofondazione per una profondità di 2 m dal piano di
fondazione

SOMMANO mc 11,04 262,34 2´896,23 2´722,46 94,000

41 SCAVI ESEGUITI A MANO Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non
DA2.5.01.00 sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei
9 materiali di risulta nonchè quelli relativi all'eventuale avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima
parte di questo capitolo), negli scavi sono escluse le sbadacchiature che sono presenti nel
capitolo "Opere di Sicurezza"
Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento
della terra e irrorazione di acqua

SOMMANO mc 8,88 31,06 275,81 270,30 98,000

42 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze:
DA2.5.03.02 Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
1.c meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata considerata la fornitura di energia da parte

dell'Ente erogatore tramite normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a motore a scoppio o a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere stimato tramite i relativi prezzi pubblicati
nel capitolo «Noli-Costi orari ».
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la
creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso:

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 424´262,52 128´781,15
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profondità di taglio 80 ÷ 100 mm
SOMMANO m 19,20 6,82 130,94 108,16 82,600

43 idem c.s. ...ecc.: su conglomerato cementizio:
DA2.5.03.02 profondità di taglio 100 ÷ 130 mm
2.d SOMMANO m 99,45 18,37 1´826,90 1´187,48 65,000

44 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Avvertenze:
DA2.5.03.03 Nell'elaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature
1.a meccaniche ad alimentazione elettrica, è stata considerata la fornitura di energia da parte

dell'Ente erogatore tramite normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a motore a scoppio o a
gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potrà essere stimato tramite i relativi prezzi pubblicati
nel capitolo «Noli-Costi orari ».
Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a
mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:
muratura in mattoni

SOMMANO mc 17,60 262,34 4´617,19 3´462,89 75,000

45 idem c.s. ...«Noli-Costi orari ».
DA2.5.03.03 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a
1.c mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:

muratura in pietrame
SOMMANO mc 2,14 301,69 645,62 484,21 75,000

46 idem c.s. ...«Noli-Costi orari ».
DA2.5.03.03 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso
4.b l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:

armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
SOMMANO mc 4,01 318,82 1´278,47 958,85 75,000

47 RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non
DA2.5.05.04 sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei
3 materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti
nell'ultima parte di questo capitolo).
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

SOMMANO mq 598,71 15,53 9´297,97 7´438,37 80,000

48 idem c.s. ...di questo capitolo).
DA2.5.05.04 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi
4 architettonici presenti

SOMMANO mq 43,80 10,55 462,09 369,67 80,000

49 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
DA2.5.06.04 Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente,
7.a non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei

materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti
nell'ultima parte di questo capitolo).
Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili,
per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio:
senza recupero di materiale

SOMMANO mq 335,39 15,53 5´208,61 3´646,02 70,000

50 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
DA2.5.06.04 Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente,
9 non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei

materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti
nell'ultima parte di questo capitolo).
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

SOMMANO mq 19,68 9,32 183,42 128,39 70,000

51 idem c.s. ...di questo capitolo).
DA2.5.06.05 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
4.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
SOMMANO mq 60,32 9,84 593,55 415,48 70,000

52 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
DA2.5.06.06 Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente,
1 non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei

materiali di risulta nonchè quelli concernenti l'eventuale avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti
nell'ultima parte di questo capitolo).
Demolizione di sottofondo in malta cementizia

SOMMANO mc 29,28 77,64 2´273,30 1´704,97 75,000

53 idem c.s. ...capitolo).
DA2.5.06.06 Demolizione di rivestimento in ceramica
3 SOMMANO mq 47,20 7,52 354,94 266,21 75,000

54 DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.07.07 paragrafo, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica
2.b autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo

capitolo).
Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso
pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:
spessore 20 cm compresa la caldana

SOMMANO mq 21,69 27,94 606,02 363,61 60,000

55 DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.07.07 paragrafo, non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica
6 autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo

capitolo).
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

SOMMANO kg 2´733,11 0,97 2´651,12 1´590,67 60,000

56 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE Avvertenze: Nelle stime
DA2.5.08.07 relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi
8.b relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti

nell'ultima parte di questo capitolo).
Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:
per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso

SOMMANO mq 31,26 9,32 291,34 203,94 70,000

57 RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE Avvertenze: Nelle stime
DA2.5.08.08 relative a questo paragrafo, dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi
1 relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti

nell'ultima parte di questo capitolo).
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della
struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

SOMMANO mq 232,11 9,32 2´163,27 1´514,29 70,000

58 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI
DA2.5.09.08 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
5.a provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale

rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
manto bituminoso monostrato

SOMMANO mq 403,86 3,28 1´324,66 900,77 68,000

59 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono
DA2.5.10.08 inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
9.c risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).

Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso:
con tegole e coppi in laterizio

SOMMANO mq 403,86 11,22 4´531,31 3´081,29 68,000

60 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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DA2.5.10.09 inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di
3 risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico ed escluso il solo calo in basso

SOMMANO m 210,02 7,76 1´629,76 1´108,23 68,000

61 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.11.10 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a discarica
3.a autorizzata nonchè quelli concernenti l'eventuale calo in basso dei materiali di risulta (i

relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate:
con acqua

SOMMANO mq 86,74 15,08 1´308,04 1´268,80 97,000

62 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze:
DA2.5.12.11 Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al
4 carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima

parte di questo capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione
praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso,
ecc.
Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO mq 5,34 19,68 105,09 93,53 89,000

63 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze:
DA2.5.12.11 Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al
6 carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima

parte di questo capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione
praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso,
ecc.
Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie,
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO mq 29,52 16,40 484,13 430,87 89,000

64 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze:
DA2.5.12.11 Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al
7 carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima

parte di questo capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione
praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso,
ecc.
Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato sulla superficie
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi

SOMMANO mq 25,71 39,35 1´011,69 900,40 89,000

65 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Avvertenze:
DA2.5.12.11 Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi gli eventuali costi relativi al
8 carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima

parte di questo capitolo). Sono altresì inclusi gli oneri relativi ad ogni movimentazione
praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, il calo in basso,
ecc.
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO mq 4,59 22,95 105,34 93,75 89,000

66 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
0 risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27

settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc 274,72 48,99 13´458,53 10´093,89 75,000

67 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione delle
DA2.5.15.13 procedure da seguire nella gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti si rimanda alle
6.a Avvertenze pubblicate ad inizio volume. Si segnala inoltre che, viste le numerose variabili

che possono intervenire nella valutazione, i prezzi relativi al conferimento in discarica

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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devono essere considerati indicativi.
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36,
per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il
costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

SOMMANO t 443,64 18,00 7´985,52 3´353,92 42,000

68 MALTE PREMISCELATE
DA3.5.03.02 Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma UNI EN 1504-5 (prodotti da
1 iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi autolivellanti a ritiro

compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo alla
UNI EN 1504-3

SOMMANO kg 2´713,00 2,95 8´003,35 2´561,07 32,000

69 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
DA3.5.05.03 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
1.b preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura
con i seguenti dosaggi:
200 kg/mc

SOMMANO mc 2,64 119,31 314,98 138,59 44,000

70 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
DA3.5.05.03 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
2.a esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60; gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di
armatura: per fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa:
C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 35,15 166,37 5´847,91 2´573,08 44,000

71 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Avvertenze: per la valutazione delle quantità di
DA3.5.10.06 acciaio di armatura si rimanda alle tabelle pubblicate nel relativo paragrafo delle norme
2.b tecniche per la misurazione delle opere presenti ad inizio volume

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
per strutture complesse (100 ÷ 150 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)

SOMMANO kg 3´200,33 2,10 6´720,69 3´024,31 45,000

72 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Avvertenze: per la valutazione delle quantità di
DA3.5.10.06 acciaio di armatura si rimanda alle tabelle pubblicate nel relativo paragrafo delle norme
3 tecniche per la misurazione delle opere presenti ad inizio volume

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, distanziatori, ecc., Ø tondino 5 ÷ 12 mm

SOMMANO kg 55,59 1,93 107,29 48,28 45,000

73 SOLAI MISTI CEMENTO ARMATO-LATERIZIO
DA5.5.02.00 Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 ÷ 6 m, composto da pignatte
8.c interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in c.a.p. (cemento armato

precompresso), interasse 50 cm, successivo getto di calcestruzzo preconfezionato per
riempimento e formazione di soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm armata con
rete elettrosaldata, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4
m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il
solaio finito a regola d'arte:
per altezza totale di 20 cm

SOMMANO mq 31,95 58,41 1´866,20 765,14 41,000

74 SOLAI COLLABORANTI
DA5.5.07.02 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro speciale
2.b di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera su predisposta armatura in acciaio portante

da conteggiarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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tondino a cavallo delle testate, getto di conglomerato cementizio preconfezionato per
riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete elettrosaldata, spianata in malta
cementizia di spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e magistero per dare il solaio
finito a regola d'arte secondo i seguenti spessori di lamiera:
spessore 10/10

SOMMANO mq 30,66 85,98 2´636,15 1´001,74 38,000

75 MURATURE DI MATTONI
DA6.5.04.02 Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e magisteri, anche per
4.b esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto

tondo, ecc., necessari a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali
oneri di tiro in alto: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm):
con malta di cemento e sabbia

SOMMANO mq 456,65 42,25 19´293,46 8´161,13 42,300

76 MURATURE CON BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
DA6.5.06.04 Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla
8.a norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con blocchi a facce lisce aventi
giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature
portanti simiche:
spessore 20 cm

SOMMANO mq 53,93 44,42 2´395,57 1´078,01 45,000

77 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN CANTIERE
DA7.5.03.01 Sovrapprezzo agli intonaci per esecuzione su pilastri, colonne, archi, arcate e volte
9 SOMMANO mq 394,56 17,37 6´853,51 3´289,68 48,000

78 INTONACI PREMISCELATI DI FONDO
DA7.5.05.02 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL
4 3.5 conforme alla norma UNI EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità,

reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm,
livellato e frattazzato

SOMMANO mq 214,60 27,85 5´976,61 2´208,36 36,950

79 INTONACI PREMISCELATI DI FONDO
DA7.5.05.02 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata,
8 sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5

cm, livellato e frattazzato
SOMMANO mq 48,75 16,69 813,64 390,55 48,000

80 INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA
DA7.5.06.03 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a
4 mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm

SOMMANO mq 48,75 11,08 540,15 259,27 48,000

81 INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA
DA7.5.06.03 Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale
6 NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e

igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1
SOMMANO mq 214,60 10,58 2´270,47 1´194,27 52,600

82 INTONACI PREMISCELATI PER APPLICAZIONI SPECIALI
DA7.5.08.05 Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità (>= 40%), igroscopicità,
9.a traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in

mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di
malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale
micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm,
con coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3, conducibilità termica pari a
0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto >= 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in
due strati:
applicato a mano

SOMMANO mq 114,20 51,82 5´917,84 2´840,57 48,000

83 ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE
DB1.5.01.16 Isolamento termico in intradosso di coperture piane mediante posa in continuo di pannelli
9.b rigidi in lana di roccia monodensità rivestiti con velo vetro rinforzato bianco secondo UNI

EN 13162, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a
compressione (carico distribuito) = 50 kPa, conducibilità termica lambdaD = 0,036 W/
mK, resistenza alla compressione al carico puntuale PL(5) = 800 N, resistenza a trazione
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TR = 10 kPa:
spessore 50 mm

SOMMANO mq 38,27 28,86 1´104,47 732,27 66,300

84 ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE INCLINATE
DB1.5.02.04 Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in
4.f legno, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), eseguita con pannelli di

materiale isolante in: lana di roccia semirigida senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600
mm, classe di reazione al fuoco A1, conducibilità termica lambdaD 0,034 W/mK, densità
70 ÷ 99 kg/mc:
spessore 100 mm

SOMMANO mq 352,70 33,56 11´836,61 8´877,46 75,000

85 IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI
DB2.5.02.02 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero
9.b elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di

sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
armata in feltro di vetro spessore 4 mm

SOMMANO mq 24,96 17,48 436,30 184,56 42,300

86 BARRIERE AL VAPORE E STRATI SEPARATORI
DB2.5.05.05 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato
8.d sui sormonti con nastro biadesivo:

spessore 0,4 mm, colore nero
SOMMANO mq 352,70 5,04 1´777,61 1´333,21 75,000

87 BARRIERE AL VAPORE E STRATI SEPARATORI
DB2.5.05.05 Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro
9 da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di

supporto
SOMMANO mq 352,70 7,69 2´712,26 2´034,20 75,000

88 STRUTTURE
DB3.5.01.00 Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale
8 del pianellato o del tavolato posto in opera in estremità alle palombelle di gronda

SOMMANO m 698,52 6,30 4´400,68 3´080,47 70,000

89 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, CEMENTO E BITUMINOSE
DB3.5.05.02 Manto di tetto realizzato con canale e coppo, disposto su piani predisposti, compreso
4.d murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:

con completa fornitura di materiale nuovo fatto a macchina
SOMMANO mq 201,93 48,89 9´872,36 9´872,36 100,000

90 ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZIONE
DB3.5.12.07 Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli
5.a animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomato, in opera mediante

inchiodatura lungo la linea di gronda per coperture in:
coppi, passo 195 mm

SOMMANO m 54,89 11,65 639,47 143,88 22,500

91 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
0.d altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole

cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

SOMMANO m 77,46 34,90 2´703,35 1´081,34 40,000

92 idem c.s. ...a cm 100:
DB3.5.14.10 in acciaio zincato preverniciato da 8/10
1.d SOMMANO m 133,05 58,40 7´770,12 3´108,05 40,000

93 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.10 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
8.d dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: Ø fino a 100

mm:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10

SOMMANO m 53,00 20,39 1´080,67 432,27 40,000

94 OPERE DA LATTONIERE
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DB3.5.14.11 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed
0.a ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:

in acciaio zincato
SOMMANO cad 48,00 5,01 240,48 96,19 40,000

95 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.11 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00
1.a m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.:

in ghisa
SOMMANO cad 12,00 84,15 1´009,80 555,39 55,000

96 DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN
DB3.5.16.12 LAMIERA
7.c Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le

cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti
etc.) operante sulla copertura in lamiera, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile
orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS
16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per
consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 3 operatori. Sistema costituito da: n.
2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare Ø esterno
50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con
altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte
superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare Ø esterno 50 mm
saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza
variabile 250 ÷ 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm secondo EN 12385,
formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad
un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n.
1 blocco serra fune in alluminio anticorodal con sistema di bloccaggio attraverso n. 3
grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1
tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in
acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm,
lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una
forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in lega
di alluminio 6060, tubolare Ø 50 mm, spessore 2 mm e tappi in EPDM, dotato di sigilli di
segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto
in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in alluminio
6082 di altezza 200 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:
30 m

SOMMANO cad 1,00 2´465,34 2´465,34 788,91 32,000

97 DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN
DB3.5.16.12 LAMIERA
9.b Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS

16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di ancoraggio per coperture in lamiera:
per lamiere grecate passo forature: 226 mm; 250 mm; 274 mm

SOMMANO cad 8,00 186,44 1´491,52 477,29 32,000

98 LAVORI DI PREPARAZIONE
DB4.5.01.00 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad asciugamento
2 veloce (sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non

inferiore a 4 cm
SOMMANO mq 570,28 26,73 15´243,58 6´097,43 40,000

99 PAVIMENTI DI GRES PORCELLANATO
DB4.5.05.03 Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
1.a pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe

assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e sigillatura dei giunti: granigliato:
20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm

SOMMANO mq 326,08 47,10 15´358,37 5´605,80 36,500

100 PAVIMENTI DI LEGNO
DB4.5.13.13 Pavimento in listoncini di legno essiccati e stagionati, di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di
9.a spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste

in opera su piano adeguato di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:
acero

SOMMANO mq 58,14 72,17 4´195,96 2´307,78 55,000

101 RIVESTIMENTI DI GRES PORCELLANATO
DB4.5.20.19 Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
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4.a pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL,
in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
speciali: granigliato:
20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm

SOMMANO mq 47,20 61,71 2´912,71 1´112,66 38,200

102 OPERE IN PIETRA
DB4.5.28.24 Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra naturale o
6.e marmo, dello spessore di 2 cm, lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista

levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per sottogradi, poste in opera con malta
bastarda, compreso le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti e grappe:
granito nazionale

SOMMANO mq 7,85 174,76 1´371,87 658,50 48,000

103 OPERE IN PIETRA
DB4.5.28.24 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della
7.b lunghezza non superiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o

semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:
peperino grigio

SOMMANO mq 1,90 141,86 269,53 129,38 48,000

104 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
DB5.5.03.00 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, reazione al fuoco Euroclasse A1 - s1,
4.a d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
struttura e la stuccatura dei giunti:
spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO mq 173,72 31,31 5´439,17 2´610,80 48,000

105 CONTROSOFFITTI FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI
DB5.5.09.05 Controsoffitto fonoassorbente realizzato in pannelli di fibre sottili di abete rosso
0.b mineralizzate, legate con cemento, secondo UNI EN 13168, a tessitura acustica, resistenti

al fuoco, fonoassorbenti, compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica
preverniciata in vista composta da profilati ad Ω:
spessore pannello 35 mm

SOMMANO mq 191,46 64,35 12´320,45 6´653,04 54,000

106 PARETI DIVISORIE
DB5.5.13.06 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
2.e autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6

mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti:
sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

SOMMANO mq 408,88 7,38 3´017,53 362,10 12,000

107 PARETI DIVISORIE IN CRISTALLO SCORREVOLI AD IMPACCHETTAMENTO
DB5.5.16.10 Parete divisoria in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza montanti per divisione
3.b di grandi ambienti interni, composta da pannelli in cristallo temperato di larghezza 600 ÷

800 mm e spessore 8 ÷ 12 mm scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante
su cui si scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per garantirne
l'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di livello, installata a filo
pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali laterali flessibili in silicone e tra i vetri
in pvc rigido, resistente agli urti, compreso un pannello porta di larghezza massima 900
mm con blocco superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa
eventuale serratura: parete standard lineare con un modulo porta (esempio A):
altezza 200 mm

SOMMANO mq 15,64 365,95 5´723,46 3´720,25 65,000

108 PREPARAZIONE SOTTOFONDI
DB6.5.01.00 Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una
5 combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in

una mano a pennello, a rullo o a spruzzo
SOMMANO mq 1´961,78 2,69 5´277,19 3´430,18 65,000

109 PREPARAZIONE SOTTOFONDI
DB6.5.01.00 Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a norma DIN 18363 2.4.1,
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6.a granulometria dell'inerte pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello:
bianco

SOMMANO mq 543,44 7,51 4´081,23 2´856,86 70,000

110 TINTEGGIATURE
DB6.5.02.01 Tinteggiatura a tempera di superfici interne di superfici esclusa la preparazione delle
4.a stesse mediante rasatura e imprimitura:

per due mani a coprire
SOMMANO mq 1´352,58 5,70 7´709,71 5´242,60 68,000

111 TINTEGGIATURE
DB6.5.02.02 Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti minerali e organici, a base di sol di
8.b silice, silicato liquido di potassio, puri pigmenti minerali inorganici, con effetto

fotocatalitico in grado di ridurre gas dannosi ed odori, a norma DIN 18363 2.4.1.,
idrorepellente, traspirante, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici con basso grado
di ritenzione dello sporco, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo:
colorata

SOMMANO mq 609,20 16,33 9´948,24 6´764,80 68,000

112 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.00 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
5.d UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,

taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:
in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg 5´325,61 4,18 22´261,05 7´791,37 35,000

113 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.00 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
7.d lamiera di acciaio compresi eventuali connettori, piastre di attacco, fazzoletti di

irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro
occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg 2´050,25 4,29 8´795,57 3´078,45 35,000

114 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.01 Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di
2 acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e

dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da
utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO kg 99,53 6,97 693,72 242,80 35,000

115 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.01 Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione
4.a per la saldatura dei connettori:

saldatura a cordoni d'angolo
SOMMANO cmc 9´986,50 0,29 2´896,09 2´461,67 85,000

116 SERRAMENTI IN ACCIAIO
DC1.5.15.08 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
1.a verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con

rinforzo interno ed isolamento in lana minerale coefficiente di trasmissione termica k =
2,1 W/mq K, insonorizzazione Rw circa 27 dB (A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5
mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cerniere:
ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm

SOMMANO cad 1,00 514,49 514,49 205,80 40,000

117 idem c.s. ...battente, dimensioni 1250 x 2125 mm
DC1.5.15.08 SOMMANO cad 1,00 607,68 607,68 243,07 40,000
1.b
118 PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO
DC1.5.23.12 Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN
5.f 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro

realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate
a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri
fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di
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serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura delle pareti: REI 60:
ampiezza muro 900 x 2.150 mm

SOMMANO cad 2,00 561,15 1´122,30 406,27 36,200

119 idem c.s. ...60:
DC1.5.23.12 ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm
5.g SOMMANO cad 4,00 575,52 2´302,08 833,35 36,200

120 idem c.s. ...60:
DC1.5.23.12 ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm
5.h SOMMANO cad 2,00 670,13 1´340,26 485,17 36,200

121 PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO
DC1.5.23.13 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su
7.b porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti:

maniglione interno e maniglia esterna, per anta principale o unica anta
SOMMANO cad 8,00 239,40 1´915,20 854,18 44,600

122 PORTE INTERNE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
DC2.5.03.02 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di
8.c telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro

in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia:
laccata bianca

SOMMANO cad 7,00 414,62 2´902,34 1´306,05 45,000

123 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
DC2.5.04.03 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del
7.c peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche,

escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete
interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷
72 mm:
luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm

SOMMANO cad 1,00 429,28 429,28 236,10 55,000

124 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
DC2.5.04.04 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore
6.c 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia

ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola:
laccata bianca

SOMMANO cad 1,00 645,28 645,28 354,90 55,000

125 SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO
DC2.5.09.10 Serramento realizzato in legno lamellare di abete dal lato interno e alluminio dal lato
3.b esterno con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati

opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, con coprigiunti esterni ed interni,
fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua,
predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul
traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con
collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con
prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e
finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI
12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto,
escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica
del serramento: trasmittanza termica Uw <= 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona
climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw = 36 dB:
finestra a 1 anta, a battente

SOMMANO mq 4,12 1´000,00 4´120,00 1´730,40 42,000

126 idem c.s. ...dB:
DC2.5.09.10 finestra a 2 ante, a battente
3.c SOMMANO mq 14,63 930,00 13´605,90 5´714,48 42,000

127 PORTONCINI ED USCITE DI EMERGENZA IN PVC
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DC2.5.13.08 Sovrapprezzi ai serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone climatiche:
8.f doppio maniglione antipanico su portoncino a 2 ante, completo di certificazione VVCP1

attestante il corretto funzionamento in opera della via di fuga
SOMMANO cad 11,00 513,20 5´645,20 2´709,70 48,000

128 AVVOLGIBILI, CONTROTELAI E CASSONETTI
DC2.5.14.09 Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee
2.e grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani:
di larghezza fino a 15 cm

SOMMANO m 138,85 16,03 2´225,77 1´224,17 55,000

129 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DD1.5.01.00 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
2.a consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del

materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO mq 34,40 0,58 19,95 17,06 85,500

130 PAVIMENTAZIONI
DD1.5.03.03 Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o di porfido posti in opera
1 su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura

finale
SOMMANO mq 106,57 58,13 6´194,91 4´026,69 65,000

131 TUBI IN PVC Avvertenze: per i sottofondi in calcestruzzo per la posa di tubi e manufatti
DD2.5.03.02 si rimanda al capitolo A3 del presente prezzario
3.b Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):
Ø di 125 mm, spessore 3,2 mm

SOMMANO m 10,00 15,42 154,20 66,31 43,000

132 idem c.s. ...kN/mq):
DD2.5.03.02 Ø di 160 mm, spessore 4 mm
3.c SOMMANO m 10,00 18,42 184,20 79,21 43,000

133 idem c.s. ...kN/mq):
DD2.5.03.02 Ø di 200 mm, spessore 4,9 mm
3.d SOMMANO m 16,00 23,52 376,32 161,82 43,000

134 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.02 Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
6.b laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni

onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:
40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg

SOMMANO cad 5,00 107,70 538,50 188,48 35,000

135 idem c.s. ...pedonali, non diaframmati:
DD2.5.04.02 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg
6.c SOMMANO cad 5,00 147,88 739,40 258,79 35,000

136 idem c.s. ...pedonali, non diaframmati:
DD2.5.04.02 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg
6.d SOMMANO cad 1,00 156,63 156,63 54,82 35,000

137 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.03 Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile:
1.a delle dimensioni 50 x 50 cm

SOMMANO cad 5,00 28,04 140,20 21,03 15,000

138 idem c.s. ...carrabile:
DD2.5.04.03 delle dimensioni 60 x 60 cm
1.b SOMMANO cad 5,00 39,41 197,05 29,56 15,000

139 idem c.s. ...carrabile:
DD2.5.04.03 delle dimensioni 70 x 70 cm
1.c SOMMANO cad 1,00 44,55 44,55 6,68 15,000
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140 EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI
DSR.3.02.01 Dispenser senza contatto per sapone o gel igienizzante:
4.a capacità 1.000 ml, in ABS, da installare a muro o su colonnina

SOMMANO cad 4,00 49,10 196,40 1,96 1,000

141 EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI
DSR.3.02.01 Disinfettante a base di alcool etilico 70°, per ambienti e oggetti, con tappo a spruzzo,
9 senza risciacquo, in confezione da 1.000 ml

SOMMANO l 4,00 6,23 24,92 0,25 1,000

142 EMERGENZA COVID-19
DSR.5.01.00 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese
1 SOMMANO mq 144,00 17,17 2´472,48 865,37 35,000

143 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
DSR.5.05.01 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
3.b zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino
esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.700 mm

SOMMANO cad 12,00 51,45 617,40 197,57 32,000

144 idem c.s. ...termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e
DSR.5.05.01 rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
4 allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad 1,00 352,39 352,39 112,76 32,000

145 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
DSR.5.05.01 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110
6 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,

manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad 12,00 132,26 1´587,12 507,88 32,000

146 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
DSR.5.11.01 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
7.a 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

SOMMANO m 89,00 1,20 106,80 16,02 15,000

147 idem c.s. ...aste di controventatura:
DSR.5.11.01 costo di utilizzo mensile
7.b SOMMANO m 1´068,00 0,46 491,28 24,56 5,000

148 BARRIERE LATERALI DI PROTEZIONE ANTICADUTA
DSR.5.17.08 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate,
1.b montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il

posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di
barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di
impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione
aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5
cm e tavola fermapiede in legno:
per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile
pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese

SOMMANO m 348,00 1,79 622,92 31,15 5,000

149 idem c.s. ...fermapiede in legno:
DSR.5.17.08 montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro
1.c onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari

per raggiungere la quota di imposta della barriera
SOMMANO m 29,00 13,69 397,01 99,25 25,000
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150 PUNTELLATURE DI STRUTTURE
DSR.5.19.08 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
6.a appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno

provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche:
costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

SOMMANO cad 624,00 1,02 636,48 31,82 5,000

151 idem c.s. ...o strutture metalliche:
DSR.5.19.08 per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
6.b SOMMANO cad 52,00 5,69 295,88 44,38 15,000

152 ESTINTORI DA PARETE
DSR.5.26.09 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante,
1.c valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di
utilizzo mensile:
da 6 kg, classe 34A-233BC

SOMMANO cad 24,00 1,58 37,92 0,38 1,000

153 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
DSR.5.33.12 Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri sottili, adattabile al
6.b volto con stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza

valvola:
classificazione FFP2 NR D

SOMMANO cad 360,00 2,92 1´051,20 52,56 5,000

154 ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
DSR.5.40.19 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
8.b disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di

utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 34 x 18 x 46 cm

SOMMANO cad 2,00 5,18 10,36 0,21 2,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 790´427,88 320´608,39 40,561
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 790´427,88 320´608,39 40,561

M:000 <nessuna> euro 790´427,88 320´608,39 40,561

M:000.001      ONERI SICUREZZA euro 59´777,59 16´158,57 27,031
M:000.002      COSTI COVID-19 euro 3´793,28 920,73 24,273
M:000.003      INTERVENTI SU COPERTURE euro 66´886,44 42´102,35 62,946
M:000.004      INTERVENTI SU FACCIATE euro 76´215,37 41´808,50 54,856
M:000.005      INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE euro 22´502,22 13´235,87 58,820
M:000.006      INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI euro 135´501,34 71´620,38 52,856
M:000.007      OPERE EDILI ACCESSORIE euro 94´567,05 47´947,76 50,702
M:000.008      OPERE IMPIANTISTICHE euro 244´810,41 54´680,10 22,336
M:000.009      ANTINCENDIO euro 47´677,02 14´406,25 30,216
M:000.010      ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 38´697,16 17´727,88 45,812

TOTALE  euro 790´427,88 320´608,39 40,561

     Data, 31/12/2021

Il Tecnico
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