

PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI DOSOLO (MN)

COMMITTENTE
COMUNE DI DOSOLO (MN)

Piazza Garibaldi n. 3
46030 Dosolo (MN)

PROGETTO
**MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON
SOSTITUZIONE PARZIALE
SERRAMENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO**

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Belfanti
(Comune di Dosolo)

TITOLO
QUADRO ECONOMICO

DATA
AGOSTO 2022

SCALA
-



EMISSIONE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELAB. NO.	REV.
AE_007	-

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI

ARCH. RICCARDO BELFANTI
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Garibaldi n. 3 - 46030 Dosolo, Mantova
R 0375/839343 lavoripubblici@comune.dosolo.mn.it

PROGETTO STRUTTURALE

-

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

-

IMPIANTI MECCANICI

-

IMPIANTI ELETTRICI

-

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla dl.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt.1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PARZIALE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO			
n°	descrizione	importi parziali	importi totali
	Lavori:		
1	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 71.960,00	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 540,00	
	sommano	€ 72.500,00	
	Sommano		€ 72.500,00
	Somme a disposizione:		
3	I.V.A. 22 % sui lavori	€ 15.950,00	
4	Spese tecniche (compreso Iva e Cassa 4%)	€ -	
7	Spese per pubblicità	€ -	
6	Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota personale	€ 1.450,00	
7	Contributo autorità lavori pubblici	€ -	
8	Prelievo campioni ed analisi	€ -	
9	Somme a disposizione per imprevisti, spostamenti sottoservizi.	€ 100,00	
	Sommano	€ 17.500,00	€ 17.500,00
	TOTALE		€ 90.000,00

Dosolo, Agosto 2022

Il Tecnico

Arch. Riccardo Belfanti