COMUNE DI DOSOLO

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MANTOVA
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 - DOSOLO (MN)

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DOSOLO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CUP: F74D22001300006

IL PROFESSIONISTA

PER. IND.
ENRICO TAINO
PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE
VIA MASCAGNI, N.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

REGIONE LOMBARDIA — PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA N.

08

COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO

PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. RICCARDO BELFANTI

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

DATA

SETTEMBRE 2022

SCALA

-:-

VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	Data: 07/09/2022				
Art.	***DESCRIZIONE***	***UNITA' DI MISURA***	***QUANTITA'***	***PREZZO UNITARIO***	***TOTALE***
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER FISSAGGIO SU LAMIERA				
1.1	***Impianto fotovoltaico potenza 10,66kWp per fissaggio su lamiera grecata***	A CRP	1	€ 21.475,94	€ 21.475,94
	BATTERIE DI ACCUMULO				
4.1	***Batterie di accumulo energia di capacità 13,80kWh***	A CRP	1	€ 14.536,25	€ 14.536,25
	TOTALE				**€ 36.012,19**
	ONERI DELLA SICUREZZA				
ODS	***Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta***	NR	1	€ 1.080,37	€ 1.080,37
	RIEPILOGO				
INT1	***Impiantistica***				**€ 36.012,19**
ODS	***Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta***				**€ 1.080,37**
	TOTALE LAVORAZIONI				***€ 37.092,55***

San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), settembre 2022

Il Progettista

Per. Ind. Enrico Taino