



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 100 / 2024

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CERATI A DOSOLO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: F77H23005250004 - CIG:
B13CA128EE**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla manutenzione e messa in sicurezza di tratti stradali comunali;
- via Cerati è la via centrale del paese ed è quindi molto trafficata;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla riqualificazione di Via Cerati a Dosolo in quanto lo stato dei luoghi presenta numerose criticità per gli utenti deboli con percorsi pedonali e marciapiedi in stato manutentivo scadente;
- con deliberazione di G.C. n. 116 del 27/12/2023 veniva approvato il progetto esecutivo di riqualificazione di Via Cerati a Dosolo redatto dall'ing. STEFANO ROSSI con studio in Mantova, Via Vittorini 15/B C.F. R555FN71M21E897N - P.I. 01850970201 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al numero 979/A, che prevede una spesa di € 95.275,00 oltre iva per lavori, ed € 29.725,00 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 73 del 27/03/2024 si avviava la procedura di gara mediante affidamento diretto per l'appalto dei lavori in argomento selezionando come operatore con cui contrattare la ditta Costruzioni Ferrari srl, con sede in San Giorgio di Bigarello (MN) - Via Liguria n. 28, C.F./P.I. 01436590200;

Considerato che:

- con lettera di invito prot. n. 2670 del 027/03/2024 si richiedeva tramite SINTEL offerta per l'esecuzione delle opere in argomento all'impresa sopraccitata;
- il settore Lavori pubblici ha aperto procedura informatica di affidamento diretto, ID 181391492, sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- che l'importo dei lavori a base d'asta è pari ad € 60.719,39 ai quali andranno poi sommati i costi della manodopera pari ad € 32.555,61 e i costi della sicurezza pari ad € 2.000,00, per un totale complessivo di € 95.275,00;
- il termine fissato per la presentazione dell'offerta è quello delle ore 13.00 del giorno 06/04/2024;

Considerato che la ditta selezionata ha presentato offerta entro i termini stabiliti dalla lettera di invito;

Visti i report di gara e la proposta di aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, rassegnata dal RUP in data 12/04/2024, con la quale si propone l'aggiudicazione dei lavori in questione a favore della ditta Costruzioni Ferrari srl, con sede in San Giorgio di

Bigarello (MN) - Via Liguria n. 28, C.F./P.I. 01436590200, con un'offerta di ribasso dello 1,13% rispetto all'importo dei lavori posto a base d'asta, dal quale risulta che l'importo di aggiudicazione dei lavori di categoria OG3 è pari a € 94.588,88 oltre iva, di cui € 32.555,61 oltre iva per costi della manodopera e € 2.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza;

Visto che non sussistono le condizioni per l'applicazione della consegna in via d'urgenza così come indicato all'art. 17 c. 8-9 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti"*;

Ritenuto pertanto di procedere, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico che sarà effettuata comunque prima della stipula del contratto, con l'aggiudicazione delle opere in argomento alla ditta Costruzioni Ferrari srl, avendo valutato positivamente la congruità dell'offerta presentata;

Accertato che:

- il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) attribuito alla suddetta opera è il seguente: F77H23005250004;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito alla presente procedura è il seguente: B13CA128EE;

Dato atto che il RUP Arch. Riccardo Belfanti, nonché il personale deputato ad intervenire nello svolgimento della procedura oggetto del presente provvedimento, non versa nelle ipotesi di conflitto di interesse del Nuovo codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 07/09/2019, con il quale è stato affidato al sottoscritto, Arch. Riccardo Belfanti, l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di aggiudicare per le motivazioni esposte nelle premesse l'appalto dei lavori di "riqualificazione di Via Cerati a Dosolo", categoria OG3, a favore della ditta Costruzioni Ferrari srl, con sede in San Giorgio di Bigarello (MN) - Via Liguria n. 28, C.F./P.I. 01436590200, con un'offerta di ribasso dello 1,13% rispetto all'importo dei lavori posto a base d'asta.

3) Di dare atto che l'importo di aggiudicazione dell'appalto risulta di € 94.588,88 oltre iva, di cui € 32.555,61 oltre iva per costi della manodopera e € 2.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 101.491,30 iva compresa per l'appalto dei lavori trova copertura ai seguenti capitoli:

- € 69.260,44 al capitolo 94555 "Manutenzione straordinaria strade (Fin. avanzo di

amministrazione) - Missione 10, Programma 05, Titolo 2 - del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024;

- € 32.230,86 sul Capitolo 94556: "Manutenzione straordinaria strade comunali (Fin. alienazione partecipazioni societarie) - Missione 10, Programma 05, Titolo 2 - del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024;

5) di autorizzare il settore contratti di procedere con la verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di partecipazione alla gara e con la stipula del contratto;

6) di provvedere a dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta partecipante alla gara;

7) di approvare il quadro economico dei lavori aggiornato in base alla presente determinazione così come sotto riportato:

n°	descrizione	importi parziali	importi totali
1	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 49.981,05	
2	Lavori da computo metrico per abbattimento barriere	€ 42.607,83	
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	
	sommano	€ 94.588,88	
	Sommano		€ 94.588,88
	Somme a disposizione:		
4	Spese tecniche		
	progettazione e dl	€ 13.002,49	
	cassa previdenziale 4%	€ 520,10	
	Rilievi	€ 2.000,00	
	cassa previdenziale 5%	€ 100,00	
5	Iva		
	iva 10% sui lavori	€ 4.998,11	
	iva 4% sui lavori di abbattimento barriere	€ 1.704,31	
	iva 10% su oneri sicurezza	€ 200,00	
	iva 22% su spese tecniche	€ 3.436,97	
6	Spese per pubblicità	€ -	
7	Quota fondo incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.891,78	
8	Contributo anac	€ 35,00	
9	Prelievo campioni analisi ed indagini	€ -	
10	Somme a disposizione per imprevisti	€ 2.522,36	
	Sommano	€ 30.411,12	€ 30.411,12
	TOTALE		€ 125.000,00

8) Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

9) Di rilevare che il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

10) Di dare atto che l'informativa sulla privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione "Privacy";

Lì, 16/04/2024

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)