



COMUNE DI DOSOLO

REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO TRA VIA FRATTINI E LA SP 57 (fraz. Correggioverde)

SP 57 km 29+305

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:				Elaborato n°	
QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA				5	
				Scala: -	
Progettazione:			COMUNE DI DOSOLO		
ingegnere STEFANO ROSSI via Elio Vittorini n. 15/B 46100 MANTOVA			SETTORE LAVORI PUBBLICI		
 			Il Responsabile:		
Collaboratori:			architetto RICCARDO BELFANTI		
ing. Luca Aprici geom. Simone Raimondi					
revisione	data	descrizione	verificato	approvato	data:
00	08/2021	Prima emissione			AGOSTO 2021

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

lavorazione				importo lavori €	incidenza manodopera	importo manodopera €
Demolizioni, scarifiche,				2.455,79	25,0%	613,95
Pavimentazioni stradali, cordolature, massetti,				3.288,38	30,0%	986,51
Opere edili allaccio				1.200,00	20,0%	240,00
Segnaletica stradale				5.416,03	50,0%	2.708,02
Impianto semaforico				29.639,80	35,0%	10.373,93
			TOTALE	42.000,00		14.922,41
					incidenza manodopera	35,53%