



## COMUNE DI DOSOLO

# REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO TRA VIA FRATTINI E LA SP 57 (fraz. Correggioverde)

## SP 57 km 29+305

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:				Elaborato n°	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				<b>10</b>	
				Scala: -	
Progettazione:			COMUNE DI DOSOLO		
<b>ingegnere STEFANO ROSSI</b> via Elio Vittorini n. 15/B 46100 MANTOVA			SETTORE LAVORI PUBBLICI		
			Il Responsabile:		
			<b>architetto RICCARDO BELFANTI</b>		
Collaboratori:					
<b>ing. Luca Aprici</b> <b>geom. Simone Raimondi</b>					
revisione	data	descrizione	verificato	approvato	data:
00	08/2021	Prima emissione			<b>AGOSTO 2021</b>

**NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO TRA LA SP 57 E VIA FRATTINI A CORREGGIOVERDE**

**QUADRO ECONOMICO**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>			
totale lavori	€		42.000,00
<b>B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
totale oneri sicurezza	€		2.500,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€</b>		<b>44.500,00</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
c.1) Adeguamento sottoservizi	€		0,00
c.2) Oneri per indagine ambientale, geologica, geotecnica	€		0,00
c.3) Oneri per indagine bellica o indagine magnetometrica	€		0,00
c.4) Oneri per fornitura ENEL (IVA COMPRESA)	€		600,00
c.5) Imprevisti (IVA compresa)	€		750,00
c.6 A) Spese tecniche (compreso 4% CNPAIA)			
progetto definitivo esecutivo	€		5.000,00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€		1.400,00
Collaudo opere strutturali			800,00
c.6 B) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D. Lgs 50/2016	€		890,00
c.7) Contributo ANAC, pubblicità e accantonamento	€		0,00
c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			
a) collaudi e prove in corso d'opera	€	0,00	
b) spese di laboratorio - prelievi in corso d'opera	€	0,00	
SOMMANO	€		0,00
c.9) Spese per acquisizione aree e frazionamenti			
a) acquisizione aree ed immobili	€	0,00	
b) spese di registrazione, imposte, atti, ...	€	0,00	
SOMMANO	€		0,00
c.10) IVA ed eventuali altre imposte ed arrotondamenti			
10% su lavori	€	4.450,00	
22% su c.1) - c.2) - c.3) - c.4) - c.6A) - c.8)	€	1.584,00	
arrotondamenti	€	26,00	
SOMMANO	€		6.060,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>		<b>15.500,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€</b>		<b>60.000,00</b>