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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
DSR.5.11.01
7.a

2/2
DSR.5.11.01
7.b

3/3
DSR.5.05.01
4

4/4
DSR.5.05.01
3b

LAVORI A MISURA

ONERI SICUREZZA (Cat 1)

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione provvisoriamodulare dacantierein pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm,
fissati aterrasu basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
atezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione afine lavori
Cat 1- ONERI SICUREZZA

Area perimetrale di cantiere

fronte

fianco sx

retro

fianco dx

SOMMANO m

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione provvisoriamodulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm,
fissati aterrasu basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
dtezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:

costo di utilizzo mensile

Cat 1- ONERI SICUREZZA

Area perimetrale di cantiere

fronte

fianco sx

retro

fianco dx

SOMMANO m

BARACCAMENTI E SERVI1ZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto
in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
di lanadi roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere|
d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in aluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
candizzato rispondente a DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con panneli di tamponatura
strutturali, compreso alacciamenti alereti di servizi

Cat 1- ONERI SICUREZZA

Baraccadi cantiere

SOMMANO cad

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto
in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
di lanadi roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere|
d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in aluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
candizzato rispondente a DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico  autoestinguente:  soluzione per mense, spogliatoi,

12,00
12,00
12,00
12,00

26,00
35,00
20,00

8,00

26,00
35,00
20,00

8,00

26,00
35,00
20,00

8,00

89,00

312,00
420,00
240,00

96,00

1'068,00

1,00

1,00

1,20

0,46

352,39

106,80

491,28

352,39

A RIPORTARE

950,47

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

950,47

5/5
DSR.5.05.01
6

6/6
DA1.5.03.02
2.a

717
DA1.5.03.02
2b

guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a2 2.700 mm

Cat 1 - ONERI SICUREZZA

Noleggio baracca di cantiere

SOMMANO cad

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smatimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile

Cat 1 - ONERI SICUREZZA

WC di cantiere

SOMMANO cad

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Awertenze: Le voci
relative dle opere provvisionai prendono in considerazione ponteggi
redizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si
esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come dal
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-
giunto cod. A15021

Ponteggio a telaio con dtezze anche dltrei 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi
di @ 48 mm e spessore pari @ 2,9 mm, in acciao zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio
parapetto, protezioni usuai eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni atro onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi specidi, dei
castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi
necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi
angolari di facciata da contabilizzarsi a parte; vautato a mq di
proiezione verticae dellafacciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento etiroin alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Cat 1- ONERI SICUREZZA

PONTEGGIO ESTERNO

fronte

fianco sx

retro
fianco dx

PONTEGGI INTERNO
locale tecnico/camerini
salalpalco

SOMMANO mq

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
relative dle opere provvisionai prendono in considerazione ponteggi
redizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si
esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come dal
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-
giunto cod. A15021

Ponteggio a telaio con atezze anche dltrei 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi
di @ 48 mm e spessore pari @ 2,9 mm, in acciao zincato o verniciao,
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio
parapetto, protezioni usuai eseguite secondo le norme di sicurezza

16,90
23,03
5,93
12,77
5,93
9,21

5,50
18,80

4,000
6,000

10,200
6,180
3,980
8,080
3,980
5,200

3,350
7,300

12,00

12,00

12,00

12,00

172,38
142,33
23,60
103,18
23,60
47,89

73,70
823,44

1'410,12

51,45

132,26

10,34

617,40

1'587,12

14°580,64

A RIPORTARE

177735,63

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°735,63

8/8
DA1.5.03.02
2c

9/9
DA1.5.03.02
4a

vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni atro onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi specidi, dei
castelletti di accesso al ponteggio o a montacarichi e dei raddoppi
necessari a superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi
angolari di facciata da contabilizzarsi a parte; vautato a mq di
proiezione verticae dellafacciata:

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) dla funziondita operativa, comprendente il controllo degli
ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto atro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

Cat 1- ONERI SICUREZZA

PONTEGGIO ESTERNO

fronte

fianco sx

retro
fianco dx

PONTEGGI INTERNO
locale tecni co/camerini
salalpalco

SOMMANO mq

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Avvertenze: Le voci
relative dle opere provvisionai prendono in considerazione ponteggi
redlizzati restando nell'ambito dei parametri stabiliti nel libretto
dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si
esca dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi necessari come dal
progetto, si dovra fare riferimento alle voci relative al sistema tubo-
giunto cod. A15021

Ponteggio a telaio con atezze anche dltrei 20 m prodotto da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con I'impiego di tubi
di @ 48 mm e spessore pari @ 2,9 mm, in acciao zincato o verniciao,
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio
parapetto, protezioni usuai eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni atro onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro, delle partenze redlizzate con pezzi specidi, dei
castelletti di accesso a ponteggio o a montacarichi e dei raddoppi
necessari a superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi
angolari di facciata da contabilizzarsi a parte; vautato a mq di
proiezione verticae dellafacciata:

smontaggio a fine lavoro compreso cao in basso, accantonamento
prowvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Cat 1- ONERI SICUREZZA

PONTEGGIO ESTERNO

fronte

fianco sx

retro
fianco dx

PONTEGGI INTERNO
locale tecnico/camerini
sala/palco

SOMMANO mq

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metdliche
prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e
scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere afine lavori

Cat 1- ONERI SICUREZZA

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

7,00
7,00

16,90
23,03
5,93
12,77
5,93
9,21

5,50
18,80

16,90
23,03
5,93
12,77
5,93
9,21

5,50
18,80

4,000
6,000

4,000
6,000

10,200
6,180
3,980
8,080
3,980
5,200

3,350
7,300

10,200
6,180
3,980
8,080
3,980
5,200

3,350
7,300

5764,08

1'410,12

1'206,66
996,28
165,21
722,27
165,21
335,24

515,90

9'870,85

172,38
142,33
23,60
103,18
23,60
47,89

73,70
823,44

1,84

4,56

18'162,36|

6°430,15

A RIPORTARE

42'328,14

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42'328,14
PONTEGGIO ESTERNO
fronte 16,90 1,050 5,000 88,73
fianco sx 23,03 1,050 3,000 72,54
5,93 1,050 2,000 12,45
retro 12,77 1,050 4,000 53,63
fianco dx 5,93 1,050 2,000 12,45
9,21 1,050 3,000 29,01
PONTEGGI INTERNO
locale tecnico/camerini 5,50 6,800 2,000 74,80
selalpalco 18,80 9,900 2,000 372,24
SOMMANO mq 715,85 5,66 4°051,71
10/10 PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
DA15.03.02 |Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metdliche
4b prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e
scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale):
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
Cat 1- ONERI SICUREZZA
PONTEGGIO ESTERNO
fronte 7,00 16,90 1,050 5,000 621,08
fianco sx 7,00 23,03 1,050 3,000 507,81
7,00 5,93 1,050 2,000 87,17
retro 7,00 12,77 1,050 4,000 375,44
fianco dx 7,00 5,93 1,050 2,000 87,17
7,00 9,21 1,050 3,000 203,08
PONTEGGI INTERNO
locale tecnico/camerini 7,00 5,50 6,800 2,000 523,60
salalpalco 7,00 18,80 9,900 2,000 2'605,68
SOMMANO mq 5011,03 1,52 7°616,77
11/11 BARRIERE LATERALI DI PROTEZIONE ANTICADUTA
DSR.5.17.08 Barriera laterde di protezione anticaduta costituita da aste metaliche
1b verticai zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavolal
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed al'affidabilita del supporto di ancoraggio: aste con sistemadi
ancoraggio a supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli
ad espansione aventi resistenza dl'estrazione pari ad ameno 5 kN,
incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavolafermapiede in legno:
per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste
di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un
mese
Cat 1- ONERI SICUREZZA
fianco dx 12,00 16,00 192,00
retro 12,00 13,00 156,00
SOMMANO m 348,00 1,79 622,92
12/12 BARRIERE LATERALI DI PROTEZIONE ANTICADUTA
DSR.5.17.08 Barriera laterde di protezione anticaduta costituita da aste metaliche
lc verticai zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata a metro lineare di barriera; previa verifica
dellintegrabilita dei componenti secondo I'uso ed il caso di impiego
previsti ed al'affidabilita del supporto di ancoraggio: aste con sistemadi
ancoraggio d supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli
ad espansione aventi resistenza dl'estrazione pari ad aimeno 5 kN,
incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavolafermapiede in legno:
montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del
supporto ed ogni altro onere 0 magistero con l'esclusione delle
attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere lal
quota di imposta della barriera
Cat 1- ONERI SICUREZZA
fianco dx 16,00 16,00
A RIPORTARE 16,00 54'619,54

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 54'619,54
retro 13,00 13,00
SOMMANO m 29,00 13,69 397,01
13/13 RETI DI PROTEZIONE
DA1.5.04.02 Retein fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
7 posta in opera compreso lo smontaggio afine lavori
Cat 1- ONERI SICUREZZA
PONTEGGIO ESTERNO
fronte 16,90 10,200 172,38
fianco sx 23,03 6,180 142,33
5,93 3,980 23,60
retro 12,77 8,080 103,18
fianco dx 5,93 3,980 23,60
9,21 5,200 47,89
PARAPETTI
fianco dx 16,00 1,100 17,60
retro 13,00 1,100 14,30
SOMMANO mq 544,88 3,50 1'907,08,
14/ 14 PUNTELLATURE DI STRUTTURE
DSR.5.19.08 | Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con atezza fino a
6.a 3,6 m da piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da|
morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche:
costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
Cat 1- ONERI SICUREZZA
Messa in sicurezza pensilinasu fronte 12,00 32,000 384,00
Messain sicurezza presidi interni 12,00 20,000 240,00
SOMMANO cad 624,00 1,02 636,48
15/15 PUNTELLATURE DI STRUTTURE
DSR.5.19.08 | Puntello metallico regolabile articolato alle estremitd, con atezza fino a
6.b 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da|
morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche:
per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
Cat 1- ONERI SICUREZZA
Messa in sicurezza pensilinasu fronte 32,000 32,00
Messain sicurezza presidi interni 20,000 20,00
SOMMANO cad 52,00 5,69 295,88
16/16 TRABATTELLI
DA1.5.08.03 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
0.b opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto dtro previsto dalle norme vigenti, compresi
gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, vautato per
ogni mese di utilizzo:
per dtezzeda 3,6 mfinoa54 m
Cat 1- ONERI SICUREZZA
Trabattelli 4,00 4,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 120,10 1'921,60
COSTI COVID-19 (Cat 2)
17/17 ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO
DSR.5.40.19 |Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
8b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08;
da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 34 x 18 x 46 cm
A RIPORTARE 59'777,59

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°777,59
Cat 2 - COSTI COVID-19
Armadietto Pronto soccorso 2,00
SOMMANO cad 2,00 5,18 10,36
18/18 EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI
DSR.3.02.01 |Dispenser senza contatto per sapone o gel igienizzante:
4a capacita 1.000 ml, in ABS, dainstalare a muro o su colonnina
Cat 2 - COSTI COVID-19
Gel COVID-19 4,00
SOMMANO cad 4,00 49,10 196,40
19/19 EMERGENZA COVID-19 - IGIENIZZANTI DISINFETTANTI
DSR.3.02.01 |Disinfettante a base di acool etilico 70°, per ambienti e oggetti, con
9 tappo a spruzzo, senza risciacquo, in confezione da 1.000 ml
Cat 2 - COSTI COVID-19
Disinfettante COVID-19 4,00
SOMMANO | 4,00 6,23 24,92
20/20 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
DSR.5.33.12 |Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri
6.b sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi eastici laterdli,
conforme allanorma UNI EN 149: senzavavola
classificazione FFP2 NR D
Cat 2 - COSTI COVID-19
Mascherine COVID-19 2,00 180,000 360,00
SOMMANO cad 360,00 2,92 1'051,20
21/21 ESTINTORI DA PARETE
DSR.5.26.09 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con
1lc vavola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo
mensile:
da6 kg, classe 34A-233BC
Cat 2 - COSTI COVID-19
estintori 2,00 12,000 24,00
SOMMANO cad 24,00 1,58 37,92
22/22 EMERGENZA COVID-19
DSR.5.01.00 [Manutenzione e pulizia di aloggiamenti, baraccamenti e serviz,
1 vautata a mg/mese
Cat 2 - COSTI COVID-19
Pulizia baraccae WC 12,00 12,000 144,00
SOMMANO mq 144,00 17,17 2'472,48
INTERVENTI SU COPERTURE (Cat 3)
23/23 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relaive a questo
DA2.5.10.08 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a
9.c discarica autorizzeta dei materiai di risulta (i relativi prezzi sono
esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernital
del materide riutilizzabile e l'avvicinamento a luogo di deposito
prowvisorio; escluso il solo calo in basso:
con tegole e coppi in laterizio
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
A RIPORTARE 352,70 63570,87

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 352,70 63'570,87
locale tecnico/camerini 7,48 6,840 51,16
SOMMANO mq 403,86 11,22 4'531,31
24124 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI
DA2.5.09.08 [Rimozione di strato impermeabile, compreso I'avvicinamento a luogo
5a di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ala
discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi al
parte:
manto bituminoso monostrato
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
locale tecnico/camerini 7,48 6,840 51,16
SOMMANO mq 403,86 3,28 1'324,66)
25/25 RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.10.09 |paragrafo non sono inclusi i costi relativi a carico, trasporto e scarico a
3 discarica autorizzata dei materiai di risulta (i relativi prezzi sono
esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Rimozione di discendenti e candi di grondain lamiera o pvc, compresa
la rimozione di grappe e l'awicinamento a luogo di deposito
prowvisorio, in atesa del trasporto alo scarico ed escluso il solo calo in
basso
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
TEATRO
facciata 2,00 16,70 33,40
2,00 3,45 6,90
tetto 22,50 22,50
24,70 24,70
18,30 18,30
14,10 14,10
5,70 5,70
1,70 1,70
8,00 6,10 48,80
LOCALE TECNICO/CAMERINI
tetto 2,00 7,48 14,96
2,00 6,48 12,96
2,00 3,00 6,00
SOMMANO m 210,02 7,76 1'629,76)
26/26 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
0 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previal
caratterizzazione di base a sensi del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
tegole 403,86 0,100 40,39
guaina 403,86 0,040 16,15
lattoneria 210,02 0,50 0,008 0,84
SOMMANO mc 57,38 48,99 2'811,05
27127 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta
DA2.5.15.13 |vdutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiai di
6.a risulta e dei rifiuti si rimanda dle Avvertenze pubblicate ad inizio
volume. S segnala inoltre che, viste le numerose variabili che possono
intervenire nella valutazione, i prezzi relativi a conferimento in
discarica devono essere considerati indicativi.
Compenso dle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materide di risultal
proveniente da scavi o demoalizioni, escluso il costo relativo ala
caratterizzazione del rifiuto:
A RIPORTARE 73'867,65

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73'867,65
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
tegole 403,86 1,700 0,100 68,66
guaina 403,86 1,450 0,040 23,42
lattoneria 210,02 0,50 1,800 0,008 151
SOMMANO t 93,59 18,00 1'684,62
28/28 BARRIERE AL VAPORE E STRATI SEPARATORI
DB2.5.05.05 Barrieraa vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a
8d secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:
spessore 0,4 mm, colore nero
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
SOMMANO mq 352,70 5,04 1777,61
29/29 ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE INCLINATE
DB1.5.02.04 |Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, gia preparate
4f con orditura in legno, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali
Minimi), eseguita con pannelli di materiale isolante in: lana di roccia
semirigida senza rivestimento, dimensioni 1.200 x 600 mm, classe di
reazione a fuoco Al, conducibilita termica lambdaD 0,034 W/mK,
densita 70 + 99 kg/mc:
spessore 100 mm
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
SOMMANO mq 352,70 33,56 11'836,61
30/30 BARRIERE AL VAPORE E STRATI SEPARATORI
DB2.5.05.05 |Strato di diffusione a vapore, costituito da una membrana forata armata,
9 infeltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di sottofondo,
escluso, della superficie di supporto
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
SOMMANO mq 352,70 7,69 2'712,26
31/31 STRUTTURE
DB3.5.01.00 |Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm
8 (pedagnola) per terminae del pianellato o ddl tavolato posto in operain
estremita alle palombelle di gronda
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
Primo strato testro 6,00 22,74 136,44
9,00 22,74 204,66
Secondo strato teatro 23,00 6,09 140,07
23,00 9,45 217,35
SOMMANO m 698,52 6,30 4°400,68
32/32 Manto di copertura in lastre di fibrocemento per sottocoppo, color
01.04.05.08- |naturde, compresi colmi, listelli in legno abete da cm.4x4 ad interasse
1 duso, viti erondelle,6,5 mm.
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
locale tecnico/camerini 7,48 6,840 51,16
SOMMANO m2 403,86 17,60 7°107,94
A RIPORTARE 103°387,37

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

103'387,37

33/33
DB3.5.05.02
4.d

34/34
DB3.5.16.12
7.c

35/35
DB3.5.16.12
9.b

36/36
DB2.5.02.02
9.b

MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, CEMENTO
E BITUMINOSE

Manto di tetto realizzato con canale e coppo, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrae:

con completafornituradi materiale nuovo fatto amacchina

Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE

Parziadizzazione del 50% in quanto non si posalapartea"canale" per la
presenza sottostante della lastra di fibrocemento

teatro

locale tecnico/camerini

SOMMANO mq

DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA
COPERTURE IN LAMIERA

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio
(linea vita) contro le cadute dall‘dto da parte del personale manutentore
(antennisti, idraulici, tecnici dimpianti etc.) operante sulla copertura in
lamiera, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale
conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS
16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due
ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del
dispositivo a 3 operatori. Sistema costituito da: n. 2 ancoraggi di
estremita costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare @
esterno 50 mm saldato a centro di una piastra orizzontal e asolata (160 x
250 x 10 mm) e con dtezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi
intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo
verticae pieno a sezione circolare @ esterno 50 mm saldato al centro di
una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con dtezza
variabile 250 + 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AlSI 316 @ 8 mm
secondo EN 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di
rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a
occhiello con redance e manicotto di serraggio in aluminio; n. 1 blocco
serra fune in aluminio anticorodal con sistema di bloccaggio attraverso
n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di
almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in
acciaio AlS| 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AlSI 302 costituito da
una molla elicoidae a trazione, filo @ 9 mm, lunghezza del corpo a
riposo 220 mm con occhidli terminali in grado di garantire una forza
trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito alinterno di un cilindro di
protezione in legadi aluminio 6060, tubolare @ 50 mm, spessore 2 mm
etappi in EPDM, dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione
del sistema; n. 1 targhetta identificativa dellimpianto in alluminio; n. 1
targhetta di accesso alla coperturain aluminio: dispositivi in aluminio
6082 di dtezza 200 mm, @ 50 mm e fune delle seguenti lunghezze:
30m

Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE

Lineavita

SOMMANO cad

DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA
COPERTURE IN LAMIERA

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012,
UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 con punti di
ancoraggio per coperture in lamiera:

per lamiere grecate passo forature: 226 mm; 250 mm; 274 mm

Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE

Punti di aggancio

SOMMANO cad

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
distillato-polimero elastoplastomerica, flessibilita a freddo -10 °C,
gpplicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici

22,74
22,74
7,48

6,090
9,420
6,840

0,500
0,500
0,500

69,24
107,11
25,58

201,93

1,00

1,00

8,00

8,00

48,89 9'872,36

2'465,34 2'465,34

186,44 1'491,52

A RIPORTARE

117°216,59

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117'216,59
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso
longitudinale e di dmeno 15 cm alle testate dei teli:
armatain feltro di vetro spessore 4 mm
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
Estradosso pensilina 16,64 1,500 24,96
SOMMANO mq 24,96 17,48 436,30
37/37 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.10 |Candi di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
od pezzi speciai ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i candi di
gronda: sviluppo fino acm 50:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
CANALI
Teatro 22,74 22,74
24,65 24,65
5,67 5,67
16,90 16,90
locale tecnico/camerini 7,50 7,50
SOMMANO m 77,46 34,90 2'703,35
38/38 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.10 |Candi di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
1d pezzi speciai ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i candi di
gronda: sviluppo fino a cm 100:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
CONVERSE/SCOSSALINE
teatro 2,00 16,90 33,80
22,74 22,74
24,65 24,65
2,00 6,09 12,18
8,00 8,00
10,50 10,50
locale tecnico/camerini 7,50 7,50
2,00 6,84 13,68
SOMMANO m 133,05 58,40 7'770,12
39/39 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.10 |Discendenti montati in opera compreso pezzi speciai ed ogni dtro
8d onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte con esclusione
del soli callari di sostegno: @ fino a 100 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 8/10
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
teatro 8,00 5,000 40,00
2,00 3,500 7,00
locale tecnico/camerini 2,00 3,000 6,00
SOMMANO m 53,00 20,39 1'080,67
40/ 40 OPERE DA LATTONIERE
DB3.5.14.11 |Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
0.a fissaggio a supporto ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera
finitaaregoladarte:
in acciaio zincato
Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE
Collari teatro 10,00 4,000 40,00
2,00 2,000 4,00
Collari locale tecnico/camerini 2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad 48,00 5,01 240,48
A RIPORTARE 129°447,51

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

129°447,51

41741
DB3.5.14.11
la

42/ 42
DB3.5.12.07
5a

43/43
B02.022.060

441 44
B03.130.015.
a

45/ 45
B03.130.020.
b

46/ 46
DA25.05.04

OPERE DA LATTONIERE

Terminali per pluvidi e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm
e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali,
opere murarie, ecc.:

in ghisa

Cat 3- INTERVENTI SU COPERTURE

teatro terminali

locale tecnico/camerini terminali

SOMMANO cad

INTERVENTI SU FACCIATE (Cat 4)

ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
NIDIFICAZIONE

Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e
I'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10,
con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo la linea di
gronda per coperturein:

coppi, passo 195 mm

Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE

teatro lati lunghi

locale tecnico/camerini

SOMMANO m

Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di
intonaci e tinteggi fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche
(indagine prevista per edifici di pregio artistico)

Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE

TEATRO

Facciatafrontale

SOMMANO mqg

Rimozione di elementi metalici quai, perni, staffe, grappe, etc., che
risultino possibile causa di degrado degli intonaci o non siano piu utili;
per elementi profondi fino ad un massimo di 6 cm, da valutare a
ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi d consolidamento
dei bordi ed ala eventude velinatura delle parti in pericolo di caduta: in
situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci

Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE

Rimozione elementi metallici

SOMMANO cad

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti
interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee ala
superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e a
fissaggio dei bordi, nel casi di stuccature in: Trattamento per |'arresto
dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi
gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco circostanti: a singolo
elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di
15 cm)

Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE

Rimozione elementi metdlici

SOMMANO cad

RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
paragrafo non sono inclusi i costi relativi a carico, trasporto e scarico a

4,00

22,74
24,65
7,50

1,00

1,000

8,00
2,00
2,00

12,00

22,74
24,65
7,50

54,89

4,00

4,00

22,00

22,00

22,00

22,00

84,15

11,65

258,23

43,12

22,18

1°009,80

639,47

1'032,92

948,64

487,96

A RIPORTARE

133'566,30

COMMITTENTE: Comune di Dosolo




pag. 13

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133'566,30
3 discarica autorizzata dei materiali di risulta nonché quelli concernenti
I'eventuale avvicinamento al luogo di deposito prowvisorio, in attesa del
trasporto alo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di
questo capitolo).
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciata frontale parti ate 4,19 0,500 6,090 12,76
3,55 0,500 5,790 10,28
3,48 0,500 5,790 10,07
1,45 0,500 2,900 2,10
4,28 0,500 2,900 6,21
0,34 0,500 2,720 0,46
0,65 0,500 2,960 0,96
0,65 0,500 2,960 0,96
Facciata frontale parti basse 16,64 3,430 57,08
Fianco sinistro parte bassa 23,22 1,000 23,22
Fianco sinistro parte dta 23,22 0,500 5,030 58,40
Fianco destro parte bassa 24,65 1,000 24,65
Fianco destro parte dta 24,65 0,500 5,030 61,99
Retro 16,70 0,500 2,180 18,20
11,22 0,500 2,890 16,21
6,12 0,500 3,460 10,59
6,12 1,000 6,12
313 0,500 3,460 541
3,13 1,000 3,13
LOCALE TECNICO/CAMERINI
fianco sinistro 5,83 3,710 21,63
fianco destro 5,83 3,710 21,63
retro 7,50 3,000 22,50
SOMMANO mq 394,56 15,53 6127,52
47147 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
0 36 de materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base a sensi del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
Rimozione intonaci 394,56 0,030 11,84
Rimozione elementi metdliici 22,00 0,30 0,300 1,98
SOMMANO mc 13,82 48,99 677,04
48/ 48 COMPENS|I ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una correttal
DA25.15.13 |vdutazione delle procedure da seguire nella gestione del materiali di
6.a risulta e dei rifiuti s rimanda ale Avvertenze pubblicate ad inizio
volume. S segnala inoltre che, viste le numerose variabili che possono
intervenire nella valutazione, i prezzi relatvi a conferimento in
discarica devono essere considerati indicativi.
Compenso dle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materide di risultal
proveniente da scavi o demalizioni, escluso il costo relativo ala
caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
Rimozione intonaci 394,56 1,600 0,030 18,94
Rimozione elementi metalliici 22,00 0,30 1,850 0,300 3,66
SOMMANO t 22,60 18,00 406,80
49/ 49 RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
DA2.5.05.04 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a
A RIPORTARE 140°777,66,

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

140°777,66

50/ 50
1C.04.800.00
35.a

51/51
1C.04.800.00
35.c

discarica autorizzata dei materiali di risulta nonché quelli concernenti
I'eventuale avvicinamento al luogo di deposito prowvisorio, in attesa del
trasporto alo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di
questo capitolo).

Compenso dla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione al
salvaguardia degli elementi architettonici presenti

Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE

TEATRO

Facciatafrontale parti dte

SOMMANO mq

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
testa, mediante tecnica ddl’intonaco armato CRM (Composite
Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con applicazione di rete
preformatain fibradi vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass
Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Valutazione
Tecnica (C.V.T.) al'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui
al DPCS LL.PP. n. 292 del 29/05/2019, compresa la pulitura degli
elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, I'esecuzione di
perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori
preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, (per
I'intervento su 2 lati, sovrapposizione tragli stessi di ailmeno 10 cm) e
solidarizzati tramite ancorante chimico, la fornitura e posa della rete,
della malta premiscelata in polvere per intonaci traspiranti e da
muratura, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana,
sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre
di vetro. Malta rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare.:- retein fibradi vetro A.R. contenuto di ossido
di zirconio >16 %, maglia 30 x 30 mm, modulo elastico 33 Gpa,
resistenza a trazione singola barra 3,20 kN

Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE

TEATRO

ex vano scale sx/nuovo vano scensore

LOCALE TECNICO/CAMERINI
fianco sinistro

fianco destro

retro

SOMMANO m?

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
testa, mediante tecnica del’intonaco armato CRM (Composite
Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con applicazione di rete
preformatain fibradi vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass
Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Vautazione
Tecnica (C.V.T.) al'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui
al DPCS LL.PP. n. 292 del 29/05/2019, compresa la pulitura degli
elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, I'esecuzione di
perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori
preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, (per
I'intervento su 2 lati, sovrapposizione tragli stessi di ailmeno 10 cm) e
solidarizzati tramite ancorante chimico, la fornitura e posa della rete,
della mata premiscelata in polvere per intonaci traspiranti e dal
muratura, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana,
sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre|
di vetro. Malta rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui a
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare.:- sovrapprezzo per I'utilizzo di connettori da 500
X 100 mm

4,19
3,55
3,48
1,45
4,28
0,34
0,65
0,65

1,60
5,30

5,83
5,83
7,50

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

6,090
5,790
5,790
2,900
2,900
2,720
2,960
2,960

5,970
5,970

3,710
3,710
3,000

12,76
10,28
10,07
2,10
6,21
0,46
0,96
0,96

43,80

9,55
31,64

21,63
21,63
22,50

106,95

10,55

91,69

462,09

9'806,25

A RIPORTARE

151°046,00

COMMITTENTE: Comune di Dosolo



pag. 15

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151°046,00
Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
ex vano scale sx/nuovo vano scensore 1,60 5,970 9,55
5,30 5,970 31,64
LOCALE TECNICO/CAMERINI
fianco sinistro 5,83 3,710 21,63
fianco destro 5,83 3,710 21,63
retro 7,50 3,000 22,50
SOMMANO m?2 106,95 24,56 2'626,69
52/52 INTONACI PREMISCELATI PER APPLICAZIONI SPECIALI
DA7.5.08.05 |Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosita (>= 40%),
9.a igroscopicitd, traspirabilita e ridotto assorbimento capillare d'acqua per
murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata
umidita e risdita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata,
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria O + 2,5
mm, con coefficiente di resistenza a vapore acqueo micron <= 3,
conducibilita termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase dimpasto
>= 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in due strati:
gpplicato amano
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciata frontale parti basse 16,64 3,430 57,08
Fianco sinistro parte bassa 23,22 1,000 23,22
Fianco destro parte bassa 24,65 1,000 24,65
Retro 6,12 1,000 6,12
313 1,000 313
SOMMANO mq 114,20 51,82 5017,84
53/53 INTONACI PREMISCELATI DI FONDO
DA7.5.05.02 |Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce
4 idraulica naturde NHL 3.5 conforme dla norma UNI EN 459-1 ed
inerti, ad alta traspirabilita ed igroscopicita, reazione al fuoco classe A1
applicato a mano su supporto in laterizio, in spessoredi 2 cm, livellato e
frattazzato
Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciata frontale parti ate 4,19 0,500 6,090 12,76
3,55 0,500 5,790 10,28
3,48 0,500 5,790 10,07
1,45 0,500 2,900 2,10
4,28 0,500 2,900 6,21
0,34 0,500 2,720 0,46
0,65 0,500 2,960 0,96
0,65 0,500 2,960 0,96
Fianco sinistro parte ata 23,22 0,500 5,030 58,40
Fianco destro parte dta 24,65 0,500 5,030 61,99
Retro 16,70 0,500 2,180 18,20
11,22 0,500 2,890 16,21
6,12 0,500 3,460 10,59
313 0,500 3,460 5,41
SOMMANO mq 214,60 27,85 5°976,61
54/54 INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA
DA7.5.06.03 |Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce
6 idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN 459-1, ed
inerti ad alta traspirabilita e igroscopicitd, applicato a mano, reazione a
fuoco classe Al
Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciatafrontale parti dte 4,19 0,500 6,090 12,76
3,55 0,500 5,790 10,28
3,48 0,500 5,790 10,07
1,45 0,500 2,900 2,10
A RIPORTARE 35,21 165567,14

COMMITTENTE: Comune di Dosolo




pag. 16

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,21 165'567,14
4,28 0,500 2,900 6,21
0,34 0,500 2,720 0,46
0,65 0,500 2,960 0,96
0,65 0,500 2,960 0,96
Fianco sinistro parte ata 23,22 0,500 5,030 58,40
Fianco destro parte dta 24,65 0,500 5,030 61,99
Retro 16,70 0,500 2,180 18,20
11,22 0,500 2,890 16,21
6,12 0,500 3,460 10,59
313 0,500 3,460 5,41
SOMMANO mq 214,60 10,58 2'270,47
55/55 INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN
DA7.5.03.01 |CANTIERE
9 Sovrapprezzo agli intonaci per esecuzione su pilastri, colonne, archi,
arcate e volte
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciatafrontale parti dte 4,19 0,500 6,090 12,76
3,55 0,500 5,790 10,28
3,48 0,500 5,790 10,07
1,45 0,500 2,900 2,10
4,28 0,500 2,900 6,21
0,34 0,500 2,720 0,46
0,65 0,500 2,960 0,96
0,65 0,500 2,960 0,96
Facciata frontale parti basse 16,64 3,430 57,08
Fianco sinistro parte bassa 23,22 1,000 23,22
Fianco sinistro parte ata 23,22 0,500 5,030 58,40
Fianco destro parte bassa 24,65 1,000 24,65
Fianco destro parte ata 24,65 0,500 5,030 61,99
Retro 16,70 0,500 2,180 18,20
11,22 0,500 2,890 16,21
6,12 0,500 3,460 10,59
6,12 1,000 6,12
313 0,500 3,460 5,41
3,13 1,000 3,13
LOCALE TECNICO/CAMERINI
fianco sinistro 5,83 3,710 21,63
fianco destro 5,83 3,710 21,63
retro 7,50 3,000 22,50
SOMMANO mq 394,56 17,37 6°853,51
56 /56 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante
B03.121.030. |iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione
a del prodotto, ala stuccatura delle crepe anche di piccola entita e
successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed
esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie
entro il 20%, da valutare d mqg, con: maltaidraulica
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciatafrontale 4,19 0,300 9,520 11,97
3,55 0,300 9,220 9,82
3,48 0,300 9,220 9,63
1,45 0,300 6,330 2,75
4,28 0,300 6,330 8,13
0,34 0,300 2,720 0,28
0,65 0,300 2,960 0,58
A dedurre parte bassa 16,64 0,300 3,430 -17,12
Sommano positivi mq 43,16
Sommano negativi mq -17,12
SOMMANO mq 26,04 150,21 3911,47
A RIPORTARE 178'602,59
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178'602,59
57157 RASCHIATURE E SVERNICIATURE Avvertenze: Nelle stime
DA2.5.11.10 |relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi a carico,
3a trasporto e scarico a discarica autorizzata noncheé quelli concernenti
I'eventuale calo in basso dei materidi di risulta (i relativi prezzi sono
esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate:
con acqua
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciatafrontale 4,19 9,520 39,89
3,55 9,220 32,73
3,48 9,220 32,09
1,45 6,330 9,18
4,28 6,330 27,09
0,34 2,720 0,92
0,65 2,960 1,92
A dedurre parte bassa 16,64 3,430 -57,08
Sommano positivi mg 143,82
Sommano negativi mq -57,08
SOMMANO mq 86,74 15,08 1'308,04
58/58 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale
B03.124.005. |della  vegetazione superiore; esclusi gli  oneri relativi  a
b preconsolidamento: vegetazione poco radicata: d mq di intervento
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciatafrontale 4,19 9,520 39,89
3,55 9,220 32,73
3,48 9,220 32,09
1,45 6,330 9,18
4,28 6,330 27,09
0,34 2,720 0,92
0,65 2,960 1,92
A dedurre parte bassa 16,64 3,430 -57,08
Sommano positivi mq 143,82
Sommano negativi mq -57,08
SOMMANO mq 86,74 53,41 4632,78
59/59 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o
B03.010.045. |strati carbonatati con mezzi meccanici manuali €0 con strumentazioni
a di precisione; inclusi gli oneri relativi ala eventuale protezione
provvisoriadi oggetti confinanti: su superfici piane: con bisturi
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciatafrontale 2,00 16,64 0,200 6,66
2,00 11,22 0,200 4,49
SOMMANO mq 11,15 534,91 5964,25
60/ 60 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.004| Edile comune;
b prezzo comprensivo di spese generdi ed utili dimpresa pari a 28,70%
Cat 4 - INTERVENTI SU FACCIATE
Rimozione impianti su facciate 2,00 8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 31,05 496,80
61/61 PREPARAZIONE SOTTOFONDI
DB6.5.01.00 |Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a norma DIN 18363
6.a 2.4.1, granulometria dell'inerte pari a 0,5 mm, applicato in una mano a
pennello:
bianco
A RIPORTARE 191°004,46
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 191°004,46,
Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciata frontale parti dte 4,19 6,090 25,52
3,55 5,790 20,55
3,48 5,790 20,15
1,45 2,900 4,21
4,28 2,900 12,41
0,34 2,720 0,92
0,65 2,960 1,92
0,65 2,960 1,92
Facciata frontale parti basse 16,64 3,430 57,08
Fianco sinistro parte bassa 23,22 1,000 23,22
Fianco sinistro parte dta 23,22 5,030 116,80
Fianco destro parte bassa 24,65 1,000 24,65
Fianco destro parte dta 24,65 5,030 123,99
Retro 16,70 2,180 36,41
11,22 2,890 32,43
6,12 3,460 21,18
6,12 1,000 6,12
313 3,460 10,83
3,13 1,000 3,13
SOMMANO mq 543,44 7,51 4081,23
62/ 62 PREPARAZIONE SOTTOFONDI
DB6.5.01.00 |Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a
5 base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad dta
penetrazione, gpplicato in una mano a pennello, arullo 0 a spruzzo
Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciatafrontale parti ate 4,19 6,090 25,52
3,55 5,790 20,55
3,48 5,790 20,15
1,45 2,900 4,21
4,28 2,900 12,41
0,34 2,720 0,92
0,65 2,960 1,92
0,65 2,960 1,92
Facciatafrontale parti basse 16,64 3,430 57,08
Fianco sinistro parte bassa 23,22 1,000 23,22
Fianco sinistro parte dta 23,22 5,030 116,80
Fianco destro parte bassa 24,65 1,000 24,65
Fianco destro parte dta 24,65 5,030 123,99
Retro 16,70 2,180 36,41
11,22 2,890 32,43
6,12 3,460 21,18
6,12 1,000 6,12
3,13 3,460 10,83
3,13 1,000 3,13
LOCALE TECNICO/CAMERINI
fianco sinistro 5,83 3,710 21,63
fianco destro 5,83 3,710 21,63
retro 7,50 3,000 22,50
SOMMANO mq 609,20 2,69 1'638,75,
63/63 TINTEGGIATURE
DB6.5.02.02 |Pittura minerale ai silicati per facciate e supporti minerali e organici, a
8b base di sl di silice, silicato liquido di potassio, puri pigmenti minerali
inorganici, con effetto fotocatalitico in grado di ridurre gas dannosi ed
odori, a norma DIN 18363 2.4.1., idrorepellente, traspirante, resistente
a raggi UV e agli agenti atmosferici con basso grado di ritenzione dello
sporco, applicata in due mani apennello, arullo 0 aspruzzo:
colorata
Cat 4- INTERVENTI SU FACCIATE
TEATRO
Facciata frontale parti ate 4,19 6,090 25,52
3,55 5,790 20,55
3,48 5,790 20,15
A RIPORTARE 66,22 196'724,44,

COMMITTENTE: Comune di Dosolo




pag. 19

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66,22 196'724,44
1,45 2,900 4,21
4,28 2,900 12,41
0,34 2,720 0,92
0,65 2,960 1,92
0,65 2,960 1,92
Facciata frontale parti basse 16,64 3,430 57,08
Fianco sinistro parte bassa 23,22 1,000 23,22
Fianco sinistro parte dta 23,22 5,030 116,80
Fianco destro parte bassa 24,65 1,000 24,65
Fianco destro parte dta 24,65 5,030 123,99
Retro 16,70 2,180 36,41
11,22 2,890 32,43
6,12 3,460 21,18
6,12 1,000 6,12
3,13 3,460 10,83
313 1,000 313
LOCALE TECNICO/CAMERINI
fianco sinistro 5,83 3,710 21,63
fianco destro 5,83 3,710 21,63
retro 7,50 3,000 22,50
SOMMANO mq 609,20 16,33 9'948,24
INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 5)
64/ 64 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E
DA2.5.06.04 |[RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo,
7.a dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi al
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiali di risultal
nonché quelli concernenti I'eventuale avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitol0).
Demoalizione di pavimento di pietre naturai in lastre o quadrotti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm e l'awicinamento a luogo di deposito
prowvisorio:
senzarecupero di materide
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
fronte 16,90 1,570 26,53
fianco sinistro 38,80 1,200 46,56
fianco destro 7,95 2,500 19,88
resto 14,20 2,000 28,40
SOMMANO mq 121,37 15,53 1'884,88
65/ 65 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI
DA25.03.02 | Avvertenze: Nell'daborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda,
lc l'utilizzo di attrezzature meccaniche ad aimentazione elettrica, € stata
considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite
normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni
dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte
di approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria al
motore a scoppio 0 a gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari
».
Taglio di superfici piane con macchine tagliagiunti con motore elettrico
o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canaette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti
industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso:
profonditadi taglio 80 + 100 mm
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Taglio asfalto su pubblicavia 17,20 17,20
2,00 2,00
SOMMANO m 19,20 6,82 130,94
A RIPORTARE 208'688,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

208'688,50

66/ 66
DD1.5.01.00
2a

67/67
DA25.14.13
0

68/ 68
DA25.15.13
6.a

69/69
DA2.5.01.00
3

70/ 70
APO1

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del materiale di risultadal cantiere:

per spessori compresi fino a 3 c¢cm, valutato a mq per ogni cm di
spessore

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Fresatura asfalto su pubblicavia

SOMMANO mg

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base a sensi del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Marciapiedi

Asfdto

SOMMANO mc

COMPENS!I ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta
vautazione delle procedure da seguire nella gestione dei materidi di
risulta e dei rifiuti s rimanda ale Avvertenze pubblicate ad inizio
volume. S segnala inoltre che, viste le numerose variabili che possono
intervenire nella vautazione, i prezzi relativi a conferimento in
discarica devono essere considerati indicativi.

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materide di risultal
proveniente da scavi o demalizioni, escluso il costo reativo adla
caratterizzazione del rifiuto:

rifiuti anmissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Marciapiedi

Asfato

SOMMANO t

SCAVI ESEGUITI A MANO Avvertenze: Nelle stime relative a questo
paragrafo non sono inclusi i costi relativi a carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata de materidi di risulta nonche queli relativi
all'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesal
del trasporto alo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte|
di questo capitolo), negli scavi sono escluse le shadacchiature che sono
presenti nel capitolo "Opere di Sicurezza'

Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito al'esterno di un
edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresal
I'estrazione a bordo scavo e la preparazione del fondo per le opere di
sottof ondazione per unaprofondita di 2 m dal piano di fondazione

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Scavi sottoservizi

SOMMANO mc

Cande grigliato con griglia a fessura a scomparsa (si veda andisi

prezzo allegata)
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Cande su fronte

SOMMANO ml

121,37
34,40

121,37
34,40

1,00
6,00

17,20

30,00
4,00

16,90

2,000

1,750
1,650

0,400
0,400

0,100
0,030

0,100
0,030

0,600
0,400

34,40

34,40

12,14
1,03

13,17

21,24
1,70

22,94

7,20
3,84

11,04

16,90

16,90

0,58

48,99

18,00

262,34

150,00

19,95

645,20

412,92

2'896,23

2'535,00

A RIPORTARE

215'197,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

215'197,80

71/71
DB4.5.01.00
2

72172
DD1.5.03.03
1

73173
DD2.5.03.02
3b

74174
DD2.5.03.02
3.c

75175
DD2.5.03.02
3d

76176
D02.019.005.

g

LAVORI DI PREPARAZIONE

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad
asciugamento veloce (sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo
12 ore, dello spessore non inferiore a4 cm

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

fronte

fianco sinistro

fianco destro

retro

SOMMANO mq

PAVIMENTAZIONI

Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o di
porfido posti in opera su letto di malta bastarda, con giunti connessi,
compresa cernita del materiale e pulitura finale

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

fronte

fianco sinistro

fianco destro

retro

SOMMANO mq

TUBI IN PVC Avvertenze: per i sottofondi in calcestruzzo per la posa
di tubi e manufatti si rimanda al capitolo A3 del presente prezzario

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle|
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):

@ di 125 mm, spessore 3,2 mm

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Linea acque bianche

SOMMANO m

TUBI IN PVC Avvertenze: per i sottofondi in calcestruzzo per la posa
di tubi e manufatti si rimanda a capitolo A3 del presente prezzario

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anelo
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle|
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):

@ di 160 mm, spessore 4 mm

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Linea acque nere

SOMMANO m

TUBI IN PVC Avvertenze: per i sottofondi in calcestruzzo per la posa
di tubi e manufatti si rimanda al capitolo A3 del presente prezzario

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anelo
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle|
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):

@ di 200 mm, spessore 4,9 mm

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Linea acque nere

SOMMANO m
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni

interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti
di giunzione e sdle distanziali in materiale plastico, conforme norme|

16,90
38,80

7,95
14,20

16,90
38,80

7,95
14,20

10,00

10,00

16,00

3,500
1,200
2,500
2,000

3,500
1,200
2,500
2,000

0,500
0,500
0,500

59,15
46,56
19,88
28,40

153,99

59,15
23,28

9,94
14,20

106,57

10,00

10,00

10,00

10,00

16,00

16,00

26,73

58,13

15,42

18,42

23,52

4116,15

67194,91

154,20

184,20

376,32

A RIPORTARE

226'223,58
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pag. 22

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 226'223,58
CEIl EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Lineaelettricainterrata 2,00 30,00 60,00
SOMMANO m 60,00 9,07 544,20
77177 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.02 |Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento
6.b vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per I'alaccio a
tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: pedonali, non diaframmati:
40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Pozzetti 5,00
SOMMANO cad 5,00 107,70 538,50
78178 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.02 |Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento
6.c vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per I'alaccio a
tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: pedonali, non diaframmati:
50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Pozzetti 5,00
SOMMANO cad 5,00 147,88 739,40
79179 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.02 |Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento
6.d vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per I'alaccio a
tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: pedonali, non diaframmati:
60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Pozzetti 1,00
SOMMANO cad 1,00 156,63 156,63
80/80 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.03 | Chiusino con coperchioin c.av. per pozzetti, carrabile:
la delledimensioni 50 x 50 cm
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Coperchi 5,00
SOMMANO cad 5,00 28,04 140,20
81/81 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.03 |Chiusino con coperchioin c.av. per pozzetti, carrabile:
1b delle dimensioni 60 x 60 cm
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Coperchi 5,00
SOMMANO cad 5,00 39,41 197,05
82/82 MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
DD2.5.04.03 |Chiusino con coperchioin c.av. per pozzetti, carrabile:
1lc delle dimensioni 70 x 70 cm
Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE
Coperchi 1,00
A RIPORTARE 1,00 228'539,56,

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

228'539,56,

83/83
DA3.5.05.03
1b

84/84
DA2.5.01.00
9

85/85
DA2.5.08.08
1

86/ 86
DA25.05.04
3

SOMMANO cad

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 425 R, per
operazioni di media-grande entitd, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'atro necessario per dare un‘operal
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
I'acciaio di armatura con i seguenti dosaggi:

200 kg/mc

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Ricopertura sottoservizi

SOMMANO mc

SCAVI ESEGUITI A MANO Avvertenze: Néelle stime relative a questo
paragrafo non sono inclusi i costi relativi a carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata dei materiali di risulta nonché quelli relativi
all'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in atesal
del trasporto alo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte!
di questo capitolo), negli scavi sono escluse le shadacchiature che sono
presenti nel capitolo "Opere di Sicurezza'

Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente
costipamento dellaterraeirrorazione di acqua

Cat 5- INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE

Scavi sottoservizi

SOMMANO mc

INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI (Cat 6)

RIMOZIONE DI CONTROSOFHFITTI E PARETI DIVISORIE
Awvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato
diversamente, non sono inclusi i costi relativi a carico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultimal
parte di questo capitolo).

Rimozione di controsoffitti in panndli di fibre minerai, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, I'avvicinamento a luogo
di deposito provvisorio, in atesa del trasporto alo scarico, escluso il
caloin basso

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Controsoffitto sala/palco

Zona proiettore primo piano

SOMMANO mqg

RIMOZIONE DI INTONACI Avvertenze: Nelle stime relative a questo
paragrafo non sono inclusi i costi relativi a carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata dei materiali di risulta nonché quelli concernenti
I'eventuale avvicinamento al luogo di deposito prowvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di
questo capitolo).

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessorel
fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Locale tecnico/camerini muri interni

Teatro
rimozione per Raddoppio muri lato corto

1,00
6,00

2,00

1,00

10,00
10,00
16,00
30,00

30,00
4,00

10,38
10,40

5,61
7,06
7,06

10,36

0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400

16,730
5,620

0,100
0,100
0,100
0,100

0,500
0,300

3,610
3,000
4,220

6,760

1,00

0,40
0,40
0,64
1,20

2,64

6,00
2,88

8,88

173,66
58,45

232,11

40,50
21,18
29,79

70,03

44,55

119,31

31,06

9,32

44,55

314,98

275,81

2'163,27

A RIPORTARE

161,50

231'338,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

161,50

231'338,17

87/87
DA2.5.08.07
8b

88/88
DA25.03.03
la

89/89
DA2.5.07.07
6

90/90
DA25.07.07
2b

rimozione per Raddoppio muri lato corto nuovo foyer
rimozione per Raddoppio muri lato lungo ex foyer/scala dx

SOMMANO mq

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE
Awvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo, dove non dichiarato
diversamente, non sono inclusi i costi relativi a carico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultimal
parte di questo capitolo).

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontai che centinati,
completi di struttura portante, compreso I'avvicinamento al luogo di
deposito prowvisorio, in attesa del trasporto alo scarico, ed escluso il
solo calo in basso:

per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Intradosso primo solaio zona proiettore

Intradosso primo solaio copertura poutrelle laterali

SOMMANO mq

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI
Awvertenze: Néell'daborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda
I'utilizzo di attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica, € stata
considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite
normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni
dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte|
di approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a
motore a scoppio 0 a gruppi €eettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari
».

Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguito amano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di
vani ed eiminazione di riseghe:

muratura in mattoni

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Pareti zona proiettore primo piano

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Awvertenze: Nelle stime
relative a questo paragrafo, non sono inclusi i costi relativi a carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta (i
relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso
il solo calo in basso

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Demoalizione solaio zona proiettore con HEA 200

Solaio in lamiera grecata

SOMMANO kg

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Avvertenze: Nelle stime
relative a questo paragrafo, non sono inclusi i costi relativi a carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiali di risulta (i
relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di questo capitolo).
Demoalizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso I'avvicinamento a
luogo di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto alo scarico, ed il
caloin basso dei materiali di risulta:

spessore 20 cm compresala caldana

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

2,00

2,00

2,00
2,00

3,00
3,00

3,22
4,32

10,40
5,50

10,40
1,30
1,90

3,15
10,40
10,40

2,160
0,800

0,120
0,120
0,120

2,160

2,760
5,760

3,100
3,100
3,100

61,300
61,300
10,740

17,77
24,88

204,15

22,46
8,80

31,26

3,87
0,97
1,41

6,25

579,29
1'912,56
241,26

273311

15,53

9,32

262,34

0,97

3170,45

291,34

1'639,63

2'651,12

A RIPORTARE

239°090,71

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

239'090,71

91/91
DA2.5.03.03
4.b

92/92
DA2.5.03.03
la

93/93
DA2.5.06.05
4a

Demolizione solaio palco per raddoppio muratura
Solaio ex vano scalalnuovo ascensore

SOMMANO mq

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI
Awvertenze: Nell'dlaborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda
l'utilizzo di attrezzature meccaniche ad aimentazione elettrica, € stata
considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite
normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni
dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte|
di approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a
motore a scoppio 0 a gruppi eettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari
»,

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio in attesa del
trasporto allo scarico:

armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Demolizione scale palco

Demolizione scalalaterale sinistra per nuovo vano ascensore

Mensole ex pachetti

Demoalizione sca aloca e tecnico/camerini

SOMMANO mc

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI
Awvertenze: Néell'daborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda
I'utilizzo di attrezzature meccaniche ad aimentazione elettrica, € stata
considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite
normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni
dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte|
di approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a
motore a scoppio 0 a gruppi eettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari
».

Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di
vani ed eiminazione di riseghe:

muratura in mattoni

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Foyer/esposizioni

Sala attesa

Regia
Atrio/uscite
Locale tecnico/camerini

SOMMANO mc

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Cat 10)

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E
RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo,
dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi al
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiali di risultal
nonché quelli concernenti I'eventuale avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, in atesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitol0).

Rimozione di pavimento in legno, compreso I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:

chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

2,00

2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

10,40
3,24
132

1,55
1,32
191
2,55
0,98

3,60
0,85
1,13
211
0,10
3,39
2,97

1,000
1,500
1,190

1,500
4,380
0,300
0,200
1,160

0,150
0,200
0,200
0,200
0,200
0,210
0,350

0,300
0,300
0,200
0,200
0,400

3,110
2,620
2,200
2,620
2,200
3,400
3,850

10,40
9,72
157

21,69

1,40
1,73
0,23
0,20
0,45

4,01

1,68
0,45
0,50
2,21
0,09
242
4,00

11,35

27,94 606,02

318,82 1'278,47

262,34 2'977,56

A RIPORTARE

243'952,76
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243'952,76,
Rimozione pavimento ligneo palco 5,80 10,400 60,32
SOMMANO mq 60,32 9,84 593,55
94/94 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E
DA25.06.04 RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo,
7.a dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi a
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiai di risultal
nonché quelli concernenti I'eventuale avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, in atesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitol o).
Demoalizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm e l'avwicinamento a luogo di deposito
prowvisorio:
senzarecupero di materide
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
sda 10,40 12,820 133,33
attesa 3,85 3,140 12,09
regia 3,83 3,440 13,18
atrio/uscita 321 3,770 12,10
foyer 2,70 6,750 18,23
esposizione 7,49 3,350 25,09
SOMMANO mq 214,02 15,53 3'323,73
95/95 SMANTELLAMENTO DI  PAVIMENTI SOTTOFONDI E
DA25.06.06 RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo,
1 dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi a
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiali di risultal
nonché quelli concernenti I'eventuale avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, in atesa ddl trasporto allo scarico (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitol o).
Demolizione di sottofondo in malta cementizia
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
TEATRO
sda 10,40 12,820 0,100 13,33
attesa 3,85 3,140 0,100 1,21
regia 3,83 3,440 0,200 2,64
atrio/uscita 321 3,770 0,100 1,21
foyer 2,70 6,750 0,100 1,82
esposizione 7,49 3,350 0,100 2,51
esposizione 7,49 3,350 0,100 2,51
vano scala sx 1,66 1,320 0,100 0,22
LOCALE TECNICO/CAMERINI 5,57 6,870 0,100 3,83
SOMMANO mc 29,28 77,64 2'273,30
96/ 96 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E
DA25.06.04 RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo,
9 dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi a
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiai di risultal
nonché quelli concernenti I'eventuale avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, in atesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitol o).
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in operaa mezzo di maltao
calla
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
antibagno grande 1,22 4,120 5,03
antibagno piccolo destra 1,23 1,390 1,71
WC destra 1,02 1,500 1,53
antibagno piccolo sinistra 1,26 1,350 1,70
WC sinistra 1,12 1,250 1,40
WCH 3,83 2,170 8,31
SOMMANO mq 19,68 9,32 183,42
A RIPORTARE 250'326,76
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250'326,76
INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI (Cat 6)
97/97 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E
DA25.06.06 RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo,
3 dove non dichiarato diversamente, non sono inclusi i costi relativi a
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiali di risultal
nonché quelli concernenti I'eventuale avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo capitol o).
Demolizione di rivestimento in ceramica
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
antibagno grande 1,22 2,200 2,68
4,120 2,200 9,06
antibagno piccolo destra 1,23 2,200 2,71
1,390 2,200 3,06
WC destra 1,02 2,200 2,24
1,500 2,200 3,30
antibagno piccolo sinistra 1,26 2,200 2,77
1,350 2,200 2,97
WC sinistra 1,12 2,200 2,46
1,250 2,200 2,75
WCH 3,83 2,200 8,43
2,170 2,200 4,77
SOMMANO mq 47,20 7,52 354,94
98/98 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI
DA25.03.02 | Avvertenze: Nell'daborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda,
2d I'utilizzo di attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica, € stata
considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite
normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni
dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte
di approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a
motore a scoppio 0 a gruppi elettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari
».
Taglio di superfici piane con macchine tagliagiunti con motore elettrico
o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canaette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti
industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio:
profonditadi taglio 100 + 130 mm
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Taglio soletta perimetro interno lati lunghi 2,00 22,48 44,96
taglio soletta perimetro interno lati corti 2,00 10,40 20,80
taglio soletta muri di spina verso facciata 4,00 3,75 15,00
taglio soletta foyer/facciata 4,32 4,32
taglio soletta foyer/esposizione 14,37 14,37
SOMMANO m 99,45 18,37 1'826,90
99/99 SCAVI ESEGUITI A MANO Avvertenze: Néelle stime relative a questo
DA2.5.01.00 paragrafo non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto e scarico a
2a discarica autorizzata dei materiali di risulta nonché quelli relativi
all'eventuale avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in atesal
del trasporto allo scarico (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte
di questo capitolo), negli scavi sono escluse le shadacchiature che sono
presenti nel capitolo "Opere di Sicurezza
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresal
I'estrazione a bordo scavo:
per profonditafinoa2 m
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Scavo perimetro interno lati lunghi 2,00 22,48 0,600 0,600 16,19
Scavo perimetro interno lati corti 2,00 10,40 0,600 0,600 7,49
Scavo muri di spinaverso facciata 2,00 3,75 0,600 0,600 2,70
Scavo foyer/facciata 4,32 0,600 0,600 1,56
Scavo foyer/esposizione 14,37 0,600 0,600 517
A RIPORTARE 33,11 252'508,60
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3311 252'508,60
vano scala sx 1,66 1,320 0,300 0,66
SOMMANO mc 33,77 118,05 3'986,55
100/ 100 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI
DA2.5.03.03 | Avvertenze: Nell'daborazione delle seguenti stime, per quanto riguarda,
lc l'utilizzo di attrezzature meccaniche ad aimentazione elettrica, & stata
considerata la fornitura di energia da parte dell'Ente erogatore tramite
normale rete di distribuzione. Qualora si dovesse operare in situazioni
dove non fosse disponibile, nelle immediate vicinanze, la suddetta fonte|
di approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a compressori d'aria a
motore a scoppio 0 a gruppi eettrogeni, il loro utilizzo potra essere
stimato tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo «Noli-Costi orari
»,
Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di
vani ed eiminazione di riseghe:
muratura in pietrame
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Taglio muri per passaggio travi di fondazione lato lungo 22,00 0,30 0,300 0,270 0,53
Taglio muri per passaggio travi di fondazione lato lungo 22,00 0,30 0,300 0,270 0,53
Taglio muri per passaggio travi di fondazione lato corto 10,00 0,30 0,300 0,270 0,24
Taglio muri per passaggio travi di fondazione lato corto 10,00 0,30 0,300 0,270 0,24
Taglio muri per passaggio travi di fondazione muri di spina 3,00 0,30 0,300 0,270 0,07
Taglio muri per passaggio travi di fondazione muri di spina 3,00 0,30 0,300 0,270 0,07
Taglio muri per passaggio travi di fondazione muri foyer/facciata 5,00 0,30 0,300 0,270 0,12
Taglio muri per passaggio travi di fondazione muri ex vano scala/futuro
vano ascensore 5,00 0,30 0,300 0,270 0,12
Taglio muri per passaggio travi locae tecnico/camerini 8,00 0,30 0,300 0,300 0,22
SOMMANO mc 2,14 301,69 645,62
101/101 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
0 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previal
caratterizzazione di base a sensi del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
controsoffitti 232,11 0,200 46,42
intonaco 584,12 0,030 17,52
controsoffitti 31,26 0,120 3,75
pareti 6,25
strutture in acciaio 22,46 0,300 6,74
solai 20,12 0,200 4,02
strutture in ca 4,01
murature 11,35
pavimento in legno 60,32 0,020 1,21
pavimento in ceramica 214,02 0,070 14,98
massetto 29,28
pavimento bagni 19,68 0,050 0,98
rivestimento bagni 47,20 0,030 1,42
scavi 33,77
tagli muratura 2,14
SOMMANO mc 183,84 48,99 9'006,32
102/ 102 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta
DA2.5.15.13 |vdutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiai di
6.a risulta e dei rifiuti si rimanda dle Avvertenze pubblicate ad inizio
volume. S segnala inoltre che, viste le numerose variabili che possono
intervenire nella valutazione, i prezzi relativi a conferimento in
discarica devono essere considerati indicativi.
Compenso dle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materide di risultal
proveniente da scavi o demoalizioni, escluso il costo relativo ala
caratterizzazione del rifiuto:
A RIPORTARE 266'147,09
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 266147,09
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
controsoffitti 232,11 1,200 0,200 55,71
intonaco 584,12 1,650 0,030 28,91
controsoffitti 31,26 1,400 0,120 5,25
pareti 6,25 1,700 10,63
strutture in acciaio 22,46 2,000 0,300 13,48
solai 20,12 1,800 0,200 7,24
strutture in ca 4,01 1,800 7,22
murature 11,35 1,800 20,43
pavimento in legno 60,32 1,450 0,020 1,75
pavimento in ceramica 214,02 1,650 0,070 24,72
massetto 29,28 1,750 51,24
pavimento bagni 19,68 1,600 0,050 1,57
rivestimento bagni 47,20 1,600 0,030 2,27
scavi 33,77 1,800 60,79
tagli muratura 2,14 1,800 3,85
SOMMANO t 295,06 18,00 5'311,08
103/103 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite
1C.01.040.01|con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a quasiasi
00.a atezza, profonditd e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti
murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia
del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino 220 mm
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Perforazioni per irrigidimento/connessione copertura fianco sinistro 44,00 0,60 26,40
Perforazioni per irrigidimento/connessione copertura fianco destro 44,00 0,60 26,40
Perforazioni per irrigidimento/connessione copertura fianco destro di
confine 44,00 0,60 26,40
Perforazioni per irrigidimento/connessione copertura retro 26,00 0,60 15,60
Perforazioni irrigidimento frontone 78,00 0,15 11,70
Perforazioni rinforzo pensilina 56,00 0,10 5,60
Perforazione ferri di connessione cappa con muri perimetrali estradosso
primo solaio ex ingresso/corridoio ferri diam 12 mm / 100 cm 60,00 0,20 12,00
Raddoppio muri lato lungo 1100,00 0,30 330,00
Raddoppio muri lato corto 560,00 0,30 168,00
Raddoppio muri lato corto nuovo foyer 72,00 0,30 21,60
Raddoppio muri lato lungo ex foyer/scala dx 100,00 0,30 30,00
SOMMANO m 673,70 24,82 16'721,23
104/ 104 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.01 |Tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri dle fondazioni realizzati mediante
2 barre tonde di acciaio di qualsiasi @ e qualsiasi qudita, filettati in testa
per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio a
calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dimal
per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per
la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare I'opera finita a
regolad'arte
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Barrefilettate per irrigidimento/connessione copertura fianco sinistro 44,00 0,60 0,888 23,44
Barrefilettate per irrigidimento/connessione copertura fianco destro 44,00 0,60 0,888 23,44
Barrefilettate per irrigidimento/connessione copertura fianco destro di
confine 44,00 0,60 0,888 23,44
Barrefilettate per irrigidimento/connessione copertura retro 26,00 0,60 0,888 13,85
Barrefilettate irrigidimento frontone 78,00 0,15 0,888 10,39
Barrefilettate rinforzo pensilina 56,00 0,10 0,888 4,97
SOMMANO kg 99,53 6,97 693,72
105/ 105 MALTE PREMISCELATE
DA3.5.03.02 |Boiacca da iniezione iperfluida, conforme ala norma UNI EN 1504-5
1 (prodotti da iniezione) e per il confezionamento di betoncini e
calcestruzzi autolivellanti a ritiro compensato, a rischio fessurativo
nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo dla UNI EN 1504-3
A RIPORTARE 288'873,12
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 288'873,12
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Inghi saggio barre filettate per irrigidimento/connessione copertura
fianco sinistro 44,00 3,500 154,00
Inghisaggio barre filettate per irrigidimento/connessione copertura
fianco destro 44,00 3,500 154,00
Inghisaggio barre filettate per irrigidimento/connessione copertura
fianco destro di confine 44,00 3,500 154,00
Inghisaggio barre filettate per irrigidimento/connessione coperturaretro 26,00 3,500 91,00
Inghisaggio barre filettate irrigidimento frontone 78,00 2,000 156,00
Inghisaggio barre filettate rinforzo pensilina 56,00 2,000 112,00
Inghisaggio ferri di connessione cappa con muri perimetrali estradosso
primo solaio ex ingresso/corridoio ferri diam 12 mm / 100 cm 60,00 1,000 60,00
Raddoppio muri lato lungo 1100,00 1,000, 1'100,00
Raddoppio muri lato corto 560,00 1,000 560,00
Raddoppio muri lato corto nuovo foyer 72,00 1,000 72,00
Raddoppio muri lato lungo ex foyer/scala dx 100,00 1,000 100,00
SOMMANO kg 2'713,00 2,95 8°003,35
106/ 106 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.00 |Carpenteriain acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA,
5d HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre
di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto atro occorre per dare l'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici:
in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Nuove aperture locali piano terraingressi HEA 140 6,00 2,50 24,700 370,50
Soppal co prolungamento solaio primo piano HEA 240 4,00 10,54 60,300 2'542,25
Irrigidimento angolo vano scaladx |PE 140 3,00 12,900 38,70
5,60 12,900 72,24
Irrigidimento solaio locale tecnico/camerini | PE 200 4,00 5,85 22,400 524,16
Irrigidimento frontone HEA 160 2,00 1,50 30,400 91,20
2,00 2,15 30,400 130,72
2,00 2,80 30,400 170,24
Fondazi one raddoppio murature HEA 120 22,00 0,80 19,900 350,24
22,00 0,80 19,900 350,24
10,00 0,80 19,900 159,20
10,00 0,80 19,900 159,20
4,00 0,80 19,900 63,68
4,00 0,80 19,900 63,68
5,00 0,80 19,900 79,60
5,00 0,80 19,900 79,60
Solaio nuovo vano scensore 3,00 1,60 16,700 80,16
SOMMANO kg 57325,61 4,18 22'261,05
107/ 107 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.00 |Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
7d saldati di piatti in lamiera di acciaio compresi eventuali connettori,
piastre di attacco, fazzoletti di irrigidimento, taglio a misura, forature,
flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare I'opera
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Piastre irrigidimento frontone piatto 160x20 mm 52,00 0,30 25,120 391,87
Piastre irrigidimento frontone piatto 200x20 mm 12,00 0,40 31,400 150,72
Piastre irrigidimento pensilina piatto 200x10 mm 8,00 2,55 7,850 160,14
Fazzoletti 122,000 122,00
Irrigidimento capriate di copertural30x5 mm 2,00 10,40 5,000 5,100 530,40
4,00 5,51 5,000 5,100 562,02
Irrigidimento capriate di copertura 30x5 mm 4,00 1,35 5,000 1,180 31,86
4,00 1,72 5,000 1,180 40,59
4,00 1,73 5,000 1,180 40,83
2,00 1,68 5,000 1,180 19,82
SOMMANO kg 2°050,25 4,29 8795,57
A RIPORTARE 3277933,09
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327°933,09
108/ 108 CARPENTERIE E OPERE METALLICHE
DC1.5.02.01 |Saldatura in opera di strutture metalliche in conformita alle norme
4a vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori:
saldatura a cordoni d'angolo
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Piastre irrigidimento frontone piatto 160x20 mm 104,00 16,00 1,500 0,500| 1'248,00
Piastre irrigidimento frontone piatto 200x20 mm 24,00 40,00 1,500 0,500 720,00
Piastre irrigidimento pensilina piatto 200x10 mm 8,00 1,00 0,500 0,500 2,00
Fazzoletti 40,00 0,50 0,500 0,500 5,00
Irrigidimento capriate di copertural30x5 mm 20,00| 1040,00 0,350 0,350, 2'548,00
40,00 551,00 0,350 0,350/ 2'699,90
Irrigidimento capriate di copertura 30x5 mm 40,00, 135,00 0,350 0,350 661,50
40,00 172,00 0,350 0,350 842,80
40,00 173,00 0,350 0,350 847,70
20,00/ 168,00 0,350 0,350 411,60
SOMMANO cmc 9'986,50 0,29 2'896,09
109/ 109 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
DA3.5.05.03 |Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
2a classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari al
31,5 mm, classe di lavorahilita (Sump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60; gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'dtro necessario per
dare un'opera reslizzata a perfetta opera d'arte, esclusi i soli ponteggi,
casseforme e |'acciaio di armatura: per fondazione di muri di sostegno,
di sottoscarpa, di controripa
C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Perimetro interno lati lunghi 2,00 22,48 0,600 0,600 16,19
Perimetro interno lati corti 2,00 10,40 0,600 0,600 7,49
Muri di spina verso facciata 2,00 3,75 0,600 0,600 2,70
Foyer/facciata 4,32 0,600 0,600 1,56
Foyer/esposizione 14,37 0,600 0,600 517
Vano scala sx 5,24 1,300 0,300 2,04
SOMMANO mc 35,15 166,37 5'847,91
110/ 110 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Awvertenze: per la vautazione
DA3.5.10.06 |delle quantita di acciaio di amatura si rimanda ale tabelle pubblicate
2b nel relativo paragrafo delle norme tecniche per la misurazione delle
opere presenti ad inizio volume
Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dellal
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre:
per strutture complesse (100 + 150 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Perimetro interno lati lunghi ferri diam 20 mm 12,00 22,48 2,412 650,66
Perimetro interno lati lunghi staffe diam 10 mm 300,00 2,40 0,617 444,24
Perimetro interno lati corti ferri diam 20 mm 12,00 10,40 2,412 301,02
perimetro interno lati corti staffe diam 10 mm 140,00 2,40 0,617 207,31
Muri di spina verso facciata ferri diam 20 mm 34,00 3,75 2,412 307,53
Muri di spina verso facciata staffe diam 10 mm 50,00 2,40 0,617 74,04
Foyer/facciataferri diam 20 mm 6,00 4,32 2,412 62,52
Foyer/facciata staffe diam 10 mm 29,00 2,40 0,617 42,94
Foyer/esposizione ferri diam 20 mm 12,00 14,37 2,412 415,93
Foyer/esposizione staffe diam 10 mm 96,00 2,40 0,617 142,16
ferri di connessione cappa con muri perimetrali estradosso primo solaio
ex ingresso/corridoio ferri diam 12 mm / 100 cm 60,00 1,20 0,888 63,94
Raddoppio muri lato lungo 1100,00 0,30 0,888 293,04
Raddoppio muri lato corto 560,00 0,30 0,888 149,18
Raddoppio muri lato corto nuovo foyer 72,00 0,30 0,888 19,18
Raddoppio muri lato lungo ex foyer/scala dx 100,00 0,30 0,888 26,64
SOMMANO kg 3200,33 2,10 6'720,69
A RIPORTARE 343'397,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

343'397,78

111/111
DA3.5.10.06
3

112/112
DA5.5.07.02
2b

113/113
DAG6.5.06.04
8.a

114/ 114
DAG6.5.04.02
4b

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Awvertenze: per la vautazione
delle quantita di acciaio di armatura si rimanda alle tabelle pubblicate
nel relativo paragrafo delle norme tecniche per la misurazione delle
opere presenti ad inizio volume

Rete dettrosddata a maglia quadra in acciaio di quaita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola darte, compreso ogni
sfrido, legature, distanziatori, ecc., @ tondino 5 + 12 mm

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Platea ascensore Vano scala sx rete diam 8 mm 20x20 cm

SOMMANO kg

SOLAI COLLABORANTI

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad
incastro speciale di atezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera su
predisposta armatura in acciaio portante da conteggiarsi a parte,
compresi agganci, sadature, tagli amisura, sfridi, spezzoni di tondino a|
cavallo delle testate, getto di conglomerato cementizio preconfezionato
per riempitura e per sovrastante soletta di 4 cm, rete elettrosaldata,
spianata in malta cementizia di spessore pari ad 1 cm ed ogni atro
onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte secondo i
seguenti spessori di lamiera:

spessore 10/10

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Soppal co prolungamento solaio primo piano

Solaio sharco nuovo ascensore

SOMMANO mq

MURATURE CON BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN
PASTA

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio aleggerito in
pastadi cui dlanormaUNI EN 771, retta o curva ed aqualsiasi atezza,
compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto
dtro si renda necessario a redizzare I'opera a perfetta regola darte,
esclus eventuai oneri di tiro in ato: con blocchi a facce lisce aventi
giacitura dei fori verticdi e percentuae di foratura <= 45%, per
costruzioni di murature portanti simiche:

spessore 20 cm

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Chiusura porte sdla

Spalla apertura ex sala attesta

Divisione localetecnico da camerini

Muretti sostegno solaio palco
Muretti sostegno rifacimento scale palco

SOMMANO mq

MURATURE DI MATTONI

Muratura di mattoni dello spessore di una testa, compresi oneri e
magisteri, anche per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti,
archi, spalle, anmorsature, colonne a tutto tondo, ecc., necessari a
fornire l'opera redizzata a perfetta regola d'arte, esclusi eventuai oneri
di tiro in ato: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm):
con malta di cemento e sabbia

Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI

Raddoppio muri lato lungo

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

5,24

10,54
1,97

1,20
0,66
2,39
2,65
5,79
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

22,49

1,300

2,660
1,330

4,080

2,200
2,500
3,400
3,200
1,710
1,000
0,840
0,670
0,510
0,340
0,170

6,090

55,59

55,59

28,04
2,62

30,66

5,28
1,65
8,13
8,48
19,80
3,00
2,52
2,01
1,53
1,02
0,51

53,93

273,93

1,93

85,98

44,42

107,29

2'636,15

2'395,57

A RIPORTARE

273,93

348'536,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273,93 348'536,79
Raddoppio muri lato corto 2,00 10,36 6,760 140,07
Raddoppio muri lato corto nuovo foyer 2,00 3,22 2,760 17,77
Raddoppio muri lato lungo ex foyer/scaa dx 4,32 5,760 24,88
SOMMANO mq 456,65 42,25 19'293,46|
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Cat 10)
115/ 115 LAVORI DI PREPARAZIONE
DB4.5.01.00 |Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad
2 asciugamento veloce (sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo
12 ore, dello spessore non inferiore a4 cm
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Intera superficie internateatro a piano terra 22,37 13,750 307,59
Intera superficie internateatro a piano primo 6,32 10,350 65,41
3,14 1,600 5,02
Locale tecnico/camerini 557 6,870 38,27
SOMMANO mq 416,29 26,73 11°127,43
INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI (Cat 6)
116/ 116 SOLAI MISTI CEMENTO ARMATO-LATERIZIO
DAS5.5.02.00 |Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 + 6 m, composto
8.c da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in
c.ap. (cemento armato precompresso), interasse 50 cm, successivo
getto di calcestruzzo preconfezionato per riempimento e formazione di
soletta superiore in cacestruzzo spessore 4 ¢cm amata con rete
elettrosaldata, compreso |'onere delle armature di sostegno per altezza
massima di 4 m dal piano di appoggio al'intradosso del solaio e quanto
altro necessario per dare il solaio finito aregola d'arte:
per dtezzatotale di 20 cm
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Ripristino solaio palco 10,40 1,000 10,40
ripristino fianchi palco con ricostruzione scala 2,00 6,79 1,500 20,37
Sharco ascensore ex vano scala sx 0,89 1,330 1,18
SOMMANO mq 31,95 58,41 1'866,20
117/117 INTONACI PREMISCELATI DI FONDO
DA7.5.05.02 |Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento,
8 calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto
inlaterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Rappezzi 10,00 1,00 2,000 20,00
20,00 1,00 1,000 20,00
35,00 0,50 0,500 8,75
SOMMANO mq 48,75 16,69 813,64
118/118 INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA
DA7.5.06.03 |Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e
4 inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non
inferiorea3 mm
Cat 6 - INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI
Rappezzi 10,00 1,00 2,000 20,00
20,00 1,00 1,000 20,00
35,00 0,50 0,500 8,75
SOMMANO mq 48,75 11,08 540,15
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Cat 10)
A RIPORTARE 382'177,67
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 382'177,67
119/ 119 OPERE IN PIETRA
DB4.5.28.24 |Soglie lisce e sottogradi di gradini rettangolari o simili in lastre di pietra
6.e naturade o marmo, dello spessore di 2 cm, lunghezza non superiore a
1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate 0 semplicemente
smussate per sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura del giunti
egrappe:
granito nazionale
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Soglie 5,00 1,50 0,500 3,75
1,00 1,30 0,500 0,65
6,00 1,00 0,500 3,00
1,00 0,90 0,500 0,45
SOMMANO mqg 7,85 174,76 1°371,87
120/ 120 OPERE IN PIETRA
DB4.5.28.24 |Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3
7.b cm della lunghezza non superiore di 1,50 m con la superficie a vistal
levigata e coste rifilate 0 semplicemente smussate poste in opera con
malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
stilature, sigillature e grappe:
peperino grigio
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Bancdi 1,00 0,80 0,500 0,40
3,00 1,00 0,500 1,50
SOMMANO mq 1,90 141,86 269,53
121/121 PAVIMENTI DI LEGNO
DB4.5.13.13 |Pavimento in listoncini di legno essiccati e stagionati, di 6 + 8 cm di
9.a larghezza, 10 mm di spessore, 350 + 500 mm di lunghezza, grado
igrometrico 9% + 2%, scelta standard, poste in opera su piano adeguato
di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:
acero
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Pavimento palco 10,40 5,590 58,14
SOMMANO mqg 58,14 72,17 47195,96
1227122 PAVIMENTI DI GRES PORCELLANATO
DB4.5.05.03 |Pavimento in gres porcellanato colorato in massain piastrelle rettificate,
la ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti allal
norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in
opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e sigillaturadei giunti: granigliato:
20 x 20 cm, superficie levigata antiscivolo (R9 A), spessore 8 mm
Cat 10 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
antibagno grande 1,22 4,120 5,03
antibagno piccolo destra 1,23 1,390 1,71
WC destra 1,02 1,500 153
antibagno piccolo sinistra 1,26 1,350 1,70
WC sinistra 112 1,250 1,40
WCH 3,83 2,170 8,31
disimpegno piano primo 1,60 3,170 5,07
stanza primo piano 10,04 5,140 51,61
0,93 2,000 1,86
partenza ascensore 1,33 3,510 4,67
arrivo ascensore 1,33 1,930 2,57
locale tecni co/camerini 6,87 5,560 38,20
sda 12,61 9,910 124,97
foyer/ingresso/uscita 10,15 3,450 35,02
corridoio 311 6,890 21,43
1,30 2,070 2,69
bigliettria 5,27 1,300 6,85
5,27 1,350 7,11
partenza scala dx 1,82 2,390 4,35
A RIPORTARE 326,08 388'015,03
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 326,08 388°015,03
SOMMANO mq 326,08 47,10 15°358,37
OPERE EDILI ACCESSORIE (Cat 7)
123/123 RIVESTIMENTI DI GRES PORCELLANATO
DB4.5.20.19 |Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle
4a rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti ala norma UNI EN
14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo
collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
specidi: granigliato:
20 x 20 cm, superficie levigata, spessore 8 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
antibagno grande 1,22 2,200 2,68
4,120 2,200 9,06
antibagno piccolo destra 1,23 2,200 2,71
1,390 2,200 3,06
WC destra 1,02 2,200 2,24
1,500 2,200 3,30
antibagno piccolo sinistra 1,26 2,200 2,77
1,350 2,200 297
WC sinistra 112 2,200 2,46
1,250 2,200 2,75
WCH 3,83 2,200 8,43
2,170 2,200 4,77
SOMMANO mq 47,20 61,71 2'912,71
1247124 Fornitura e posa di parete divisoria interna redizzata con lastre in gesso
02.03.20.m |rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, atezza massima 4,00 m,
fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metalica in acciaio
zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e
montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la
stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere unal
superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il
ponteggio fino ad un’ atezza dei locali di 4,00 m: con orditura metallica
della larghezza di 75 mm, rivestimento su ambo i lati con due lastre
dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 125 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Nuovo vano ascensore 2,00 1,30 5,500 14,30
biglietteria corridoio 2,97 3,110 9,24
2,17 3,110 6,75
1,20 3,110 3,73
primo piano 4,00 2,25 2,740 24,66
balaustra soppalco 2,00 3,90 1,100 8,58
Locale tecnico camerini 3,00 2,02 2,800 16,97
SOMMANO m2 84,23 48,20 4°059,89
125/ 125 Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso
02.03.20.s  |rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, atezza massima 4,00 m,
fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metalica in acciaio
zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e
montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la
stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere unal
superficie pronta per la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il
ponteggio fino ad un'dtezza dei locali di 4,00 m: maggiorazione per la
sostituzione del pannello standard con pannelli di cartongesso ignifugo
(Euroclasse- A1) sp. mm. 12,5
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Nuovo vano ascensore 4,00 1,30 5,500 28,60
biglietteria corridoio 2,00 2,97 3,110 18,47
2,00 2,17 3,110 13,50
2,00 1,20 3,110 7,46
primo piano 8,00 2,25 2,740 49,32
balaustra soppalco 4,00 3,90 1,100 17,16
Locale tecnico camerini 6,00 2,02 2,800 33,94
A RIPORTARE 168,45 410°346,00
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168,45 410°346,00
SOMMANO m2 168,45 7,99 1'345,92
126/ 126 Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
02.03.21.i (cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato
dello spessore di mm 0,6, anorma DIN, con guide ad "U" e montanti a|
"C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei
giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per laj
finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un‘atezza
dei locdi di m 4,00: con singola orditura metallica della larghezza di
100 mm, rivestimento con una lastra standard dello spessore di 12,5
mm, spessore totde 115 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
sda 2,00 18,41 6,090 224,23
2,00 10,39 6,750 140,27
bi glietteria/corridoio/foyer 14,24 3,110 44,29
parte ataretro palco 10,40 2,000 20,80
parte perticale dietro palco 3,00 5,000 15,00
stanza piano primo 2,00 1,50 3,000 9,00
cabinaregia 2,00 2,25 2,750 12,38
chiusura quadri elettrici scala 2,15 3,000 6,45
SOMMANO m2 472,42 23,61 11'153,84
127/ 127 Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
02.03.21.z |(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate
con viti autoperforanti fosfatate su orditura metalicain acciaio zincato
dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a|
"C" posti con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei
giunti e delle teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per laj
finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'atezza
dei locali di m 4,00: maggiorazione per I'aggiunta di uno strato di
pannelli di cartongesso ignifugo sp.mm. 12,5 (RF- A2-s1-d0) per
raggiungere unamigliore classe di resistenza al fuoco
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
sda 2,00 18,41 6,090 224,23
2,00 10,39 6,750 140,27
bi glietteria/corridoio/foyer 14,24 3,110 44,29
parte dtaretro palco 10,40 2,000 20,80
parte perticale dietro palco 3,00 5,000 15,00
stanza piano primo 2,00 1,50 3,000 9,00
cabinaregia 2,00 2,25 2,750 12,38
chiusura quadri elettrici scala 2,15 3,000 6,45
SOMMANO m2 472,42 6,88 3250,25
128/128 PARETI DIVISORIE
DB5.5.13.06 |Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
2e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture,
compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
stuccatura dei giunti e la sigillatura dl'incontro con il soffitto con nastro
vinilico monoadesivo e la formazione di eventudi vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
seframenti:
sovrapprezzo per inserimento di pannello in lanadi vetro dello spessore
di 40 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
biglietteria corridoio 2,97 3,110 9,24
2,17 3,110 6,75
1,20 3,110 3,73
primo piano 4,00 2,25 2,740 24,66
sda 2,00 18,41 6,090 224,23
2,00 10,39 6,750 140,27
SOMMANO mq 408,88 7,38 3017,53
A RIPORTARE 429'113,54
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429'11354
129/129 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
DB5.5.03.00 |Controsoffitto redlizzato con lastre di cartongesso, reazione a fuoco
4a Euroclasse Al - sl, dO, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
struttura e la stuccatura dei giunti:
spessore lastra12,5 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Locale tecnico/camerini 5,57 6,870 38,27
bagni 8,07 2,510 20,26
corridoio 6,89 3,110 21,43
2,07 1,300 2,69
biglietteria 5,27 1,300 6,85
5,27 1,350 711
vano scala 1,82 2,300 4,19
1,00 5,510 5,51
disimpegno primo piano 317 1,600 5,07
Zona primo piano con soppal co 10,40 5,100 53,04
1,00 2,250 2,25
vano ascensore 5,30 1,330 7,05
SOMMANO mq 173,72 31,31 5'439,17
130/ 130 ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE
DB1.5.01.16 |Isolamento termico in intradosso di coperture piane mediante posa in
9.b continuo di pannelli rigidi in lana di roccia monodensita rivestiti con
velo vetro rinforzato bianco secondo UNI EN 13162, rispondenti ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a compressione
(carico distribuito) = 50 kPa, conducibilita termica lambdaD = 0,036
W/mK, resistenza alla compressione al carico puntuale PL(5) = 800 N,
resistenza atrazione TR = 10 kPa:
spessore 50 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
locale tecnico/camerini 5,57 6,870 38,27
SOMMANO mq 38,27 28,86 1'104,47
131/131 CONTROSOFFITTI FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI
DB5.5.09.05 |Controsoffitto fonoassorbente redizzato in panndli di fibre sottili di
0.b abete rosso mineralizzate, legate con cemento, secondo UNI EN 13168,
a tessitura acustica, resistenti al fuoco, fonoassorbenti, compresa
tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vistal
composta da profilati ad Q:
spessore pannello 35 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Sda 10,40 18,410 191,46
SOMMANO mq 191,46 64,35 12'320,45|
1327132 PREPARAZIONE SOTTOFONDI
DB6.5.01.00 Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a
5 base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad dta
penetrazione, applicato in una mano a pennello, arullo 0 aspruzzo
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Ex ingresso/corridoio 2,00 14,24 3,110 88,57
4,00 3,69 3,110 45,90
14,24 3,690 52,55
Bagni 4,00 797 1,000 31,88
4,00 2,58 1,000 10,32
6,00 1,28 1,000 7,68
7,97 2,580 20,56
Locali primo piano 2,00 16,33 2,980 97,33
5,00 5,30 2,980 78,97
16,33 5,300 86,55
Locale tecnico/camerini 4,00 6,87 3,800 104,42
4,00 5,57 3,800 84,66
A RIPORTARE 709,39 447°977,63
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 709,39 447°977,63
6,00 2,02 3,200 38,78
2,00 1,80 3,800 13,68
2,00 2,56 3,800 19,46
6,87 5,570 38,27
Sda 2,00 18,41 5,820 214,29
2,00 10,36 5,820 120,59
2,78 10,360 28,80
Locali ingresso piano terra 6,00 3,70 2,760 61,27
2,00 11,72 2,760 64,69
11,72 3,700 43,36
SOMMANO mq 1'352,58 2,69 3638,44
133/133 TINTEGGIATURE
DB6.5.02.01 |Tinteggiatura a tempera di superfici interne di superfici esclusa la
4a preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura:
per due mani a coprire
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Ex ingresso/corridoio 2,00 14,24 3,110 88,57
4,00 3,69 3,110 45,90
14,24 3,690 52,55
Bagni 4,00 797 1,000 31,88
4,00 2,58 1,000 10,32
6,00 1,28 1,000 7,68
797 2,580 20,56
Locali primo piano 2,00 16,33 2,980 97,33
5,00 5,30 2,980 78,97
16,33 5,300 86,55
Locale tecnico/camerini 4,00 6,87 3,800 104,42
4,00 5,57 3,800 84,66
6,00 2,02 3,200 38,78
2,00 1,80 3,800 13,68
2,00 2,56 3,800 19,46
6,87 5,570 38,27
Sda 2,00 18,41 5,820 214,29
2,00 10,36 5,820 120,59
2,78 10,360 28,80
Locali ingresso piano terra 6,00 3,70 2,760 61,27
2,00 11,72 2,760 64,69
11,72 3,700 43,36
SOMMANO mq 1'352,58 5,70 7°709,71
134/134 PARETI DIVISORIE IN CRISTALLO SCORREVOLI AD
DB5.5.16.10 [IMPACCHETTAMENTO
3b Parete divisoria in cristdlo scorrevole ad impacchettamento senza
montanti per divisione di grandi ambienti interni, composta da pannelli
in cristallo temperato di larghezza 600 + 800 mm e spessore 8 + 12 mm
scorrevoli su binari guida di cui quello inferiore portante su cui si
scarica il peso del cristallo, con pattini in teflon senza cuscinetti, per
garantirne I'utilizzo illimitato senza manutenzione e compensatori di
livello, installata a filo pavimento o ad incasso, con guarnizioni verticali
laterali flessibili in silicone e trai vetri in pvc rigido, resistente agli urti,
compreso un pannello porta di larghezza massima 900 mm con blocco
superiore ed inferiore per l'apertura a pacchetto dell'intera parete,
esclusa eventuale serratura: parete standard lineare con un modulo portal
(esempio A):
atezza 200 mm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Soppal co piano primo 2,00 391 2,000 15,64
SOMMANO mq 15,64 365,95 57723,46
135/ 135 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN
DA25.12.11 |LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono
6 inclusi gli eventudi costi relativi a carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti ndl'ultima parte di
questo capitolo). Sono dtresi inclusi gli oneri relativi ad ogni
A RIPORTARE 465°049,24
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465'049,24

136/ 136
DA25.12.11
7

137/ 137
DA25.12.11
8

138/ 138
DA25.12.11
4

movimentazione praticata in cantiere come |'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, il cao in basso, ecc.

Smontaggio di portainterna o esternain legno fino a 3,00 mq, calcolato
sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventualel
taglio a sezione degli elementi

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Porte sala

Porte bagni

Porta scala dx
Porte ingresso scala sx
Porte primo piano

SOMMANO mq

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN
LEGNO Avvertenze: Nelle stime relaive a questo paragrafo non sono
inclusi gli eventudi costi relativi a carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti ndll'ultima parte di
questo capitolo). Sono altresi inclusi gli oneri relativi ad ogni
movimentazione praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, il calo in basso, ecc.

Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mg,
calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tassdli di tenuta ed eventuae taglio a sezione degli
elementi

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Porte facciata

Foyer/esposizione

Bussola ingresso foyer

SOMMANO mg

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN
LEGNO Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo non sono
inclusi gli eventudi costi relativi a carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di
questo capitolo). Sono altresi inclusi gli oneri relativi ad ogni
movimentazione praticata in cantiere come l'avvicinamento a luogo di
deposito prowvisorio, il calo in basso, ecc.

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
inclusa l'eventude parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio al
sezione degli elementi

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Porte locale tecnico/camerini

SOMMANO mqg

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN
LEGNO Avvertenze: Nelle stime reletive a questo paragrafo non sono
inclusi gli eventudi costi relativi a carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima parte di
questo capitolo). Sono dtresi inclusi gli oneri relativi ad ogni
movimentazione praticata in cantiere come |'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, il calo in basso, ecc.

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Finestra bagni

Finestra cala sx

Finestre primo piano

3,00
2,00
2,00
4,00

4,00

2,00

1,20
1,00
0,90
0,70
0,70
1,10
1,00
0,80

1,35
1,35
3,81

0,90
1,35

0,65
0,70
0,95

2,200
2,250
2,100
2,100
2,100
2,250
2,050
1,800

2,250
2,250
2,760

2,100
2,000

0,900
1,800
1,550

7,92
4,50
3,78
5,88
1,47
2,48
2,05
1,44

29,52

12,15
3,04
10,52

25,71

1,89
2,70

4,59

0,59
1,26
2,95

16,40

39,35

22,95

484,13

1'011,69

105,34

A RIPORTARE

4,80

466'650,40
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,80 466'650,40
Finestra scala dx 0,90 0,600 0,54
SOMMANO mq 5,34 19,68 105,09
139/139 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
DA2.5.14.13 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
0 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base a sensi del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Porte 29,52 0,100 2,95
Porte 25,71 0,100 2,57
Porte 4,59 0,100 0,46
finestre 5,34 0,100 0,53
SOMMANO mc 6,51 48,99 318,92
140/ 140 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta)
DA2.5.15.13 |vdutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiai di
6.a risulta e dei rifiuti si rimanda dle Avvertenze pubblicate ad inizio
volume. S segnala inoltre che, viste le numerose variabili che possono
intervenire nella vautazione, i prezzi relativi a conferimento in
discarica devono essere considerati indicativi.
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materide di risultal
proveniente da scavi o demoalizioni, escluso il costo relativo ala
caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010)
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Porte 29,52 1,450 0,100 4,28
Porte 25,71 1,450 0,100 3,73
Porte 4,59 1,450 0,100 0,67
finestre 5,34 1,450 0,100 0,77
SOMMANO t 9,45 18,00 170,10
14117141 AVVOLGIBILI, CONTROTELAI E CASSONETTI
DC2.5.14.09 |Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera,
2e completo di idonee grappe per I'ancoraggio ala muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte, incluso il trasporto,
esclusoil tiro a piani:
di larghezzafino a15 cm
Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Finestre 4,00 0,900 3,60
2,00 0,65 1,30
4,00 1,550 6,20
2,00 0,95 1,90
Porte esterne 8,00 2,250 18,00
4,00 135 5,40
2,00 2,250 4,50
1,00 1,10 1,10
4,00 2,200 8,80
2,00 1,20 2,40
4,00 2,250 9,00
2,00 1,00 2,00
2,00 2,100 4,20
1,00 0,90 0,90
Porte interne 24,00 2,100 50,40
12,00 0,80 9,60
Porte in acciaio 1,00 0,70 0,70
2,00 1,750 3,50
1,00 135 1,35
2,00 2,000 4,00
SOMMANO m 138,85 16,03 2'225,77
A RIPORTARE 469°470,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

469'470,28

142/ 142
DC2.5.09.10
3b

143/ 143
DC2.5.09.10
3.c

144/ 144
DC2.5.13.08
8f

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO

Serramento redlizzato in legno lamellare di abete dal lato interno e
aluminio dal lato esterno con telaio 68 + 78 x 70 + 80 e battenti 68 +
78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e
posto in opera, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto
gpribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua,
predisposto per l'alloggiamento di ameno una guarnizione di tenuta,
gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane,
giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4
secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto
monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano
intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere,
meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre
e quant'dtro necessario per il funzionamento e vetrocamera con
prestazioni termiche e acustiche idonee, permesabilita al'aria classe 4
secondo lanorma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo |al
norma UNI 12208, resistenza a vento classe C3 secondo la norma UNI
12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro a piani ed
eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento:
trasmittanza termica Uw <= 1,30 W/mgK (adatto per applicazione in
zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:

finestraa 1 anta, a battente

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Finestre

SOMMANO mq

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO

Serramento redizzato in legno lamellare di abete dal lato interno e
aluminio da lato esterno con telaio 68 + 78 x 70 + 80 e battenti 68 +
78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e
posto in opera, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto
gpribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua,
predisposto per l'alloggiamento di a@meno una guarnizione di tenuta,
gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane,
giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 0 D4
secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto
monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano
intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere,
meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre
e gquantatro necessario per il funzionamento e vetrocamera con
prestazioni termiche e acustiche idonee, permesbilita al'aria classe 4
secondo lanorma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo lal
norma UNI 12208, resistenza a vento classe C3 secondo la norma UNI
12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro a piani ed
eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento:
trasmittanza termica Uw <= 1,30 W/mgK (adatto per applicazione in
zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di
vautazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB:

finestra a2 ante, abattente

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Porte

SOMMANO mq

PORTONCINI ED USCITE DI EMERGENZA IN PVC

Sovrapprezzi a serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone
climatiche:

doppio maniglione antipanico su portoncino a 2 ante, completo di
certificazione VV CP1 attestante il corretto funzionamento in operadellal
viadi fuga

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Maniglione antipanico

2,00
2,00

4,00
1,00

0,65
0,95

1,35
1,10

0,900
1,550

2,250
2,250

1,17
2,95

4,12

12,15
2,48

14,63

11,00

1°000,00

930,00

4°120,00

13'605,90

A RIPORTARE

11,00

487°196,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11,00

487°196,18

145/ 145
DC2.5.03.02
8.c

146/ 146
DC2.5.04.03
7.c

147/ 147
DC2.5.04.04
6.c

148/ 148
DC1.5.15.08
la

149/ 149
DC1.5.15.08
1b

SOMMANO cad

PORTE INTERNE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impidlicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta laj
ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60 + 90 cm: con antaciecaliscia

laccata bianca

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Piano terra

Piano primo

SOMMANO cad

PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DI PRODUZIONE
INDUSTRIALE

Controtelaio in lamiera zincata per aloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e
montanti  verticali, fisssta mediante zanche, escluse eventuali
demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete
interna divisoria formata da | aterizi forati di spessore 90 + 108 mm con
sede interna 54 + 72 mm:

luce 800 x 2.000 + 2.100 mm

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Locae camerini

SOMMANO cad

PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA DI PRODUZIONE
INDUSTRIALE

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi
impid lacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato,
serratura a gancio con nottolino e manigliaad incasso, dimensioni 210 x
60 + 90 cm: ciecaliscia, antasingola:

laccata bianca

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Locae camerini

SOMMANO cad

SERRAMENTI IN ACCIAIO

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/mqg K,
insonorizzazione Rw circa 27 dB (A), telaio in acciaio zincato a caldo
da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico,
rostro di sicurezzain acciaio e 2 cerniere:

ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE

Porta retro ex scala sx

SOMMANO cad

SERRAMENTI IN ACCIAIO

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
zZincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/mq K,
insonorizzazione Rw circa 27 dB (A), telaio in acciaio zincato a caldo
da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico,
rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:

ad 1 battente, dimensioni 1250 x 2125 mm

11,00

6,00
1,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

513,20

414,62

429,28

645,28

514,49

5'645,20

2'902,34

429,28

645,28

514,49

A RIPORTARE

497°332,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

497°332,77

150/ 150
DC1.5.23.12
5.f

151/151
DC1.5.23.12
59

152/ 152
DC1.5.23.12
5h

Cat 7 - OPERE EDILI ACCESSORIE
Porta locale tecnico

SOMMANO cad

ANTINCENDIO (Cat 9)

PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciago ad un battente,
omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro redlizzata con telao
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi cadi posta sui
tre lati, con rostri fissi, anta in acciao preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerade impregnata con colla a base di
calciosilicati piu foglio di aluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile,
completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia
interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso
I'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta
regola darte, con esclusione dd rifacimento dellintonaco e la
tinteggiatura delle pareti: REI 60:

ampiezza muro 900 x 2.150 mm

Cat 9 - ANTINCENDIO

Locae camerini

accesso vano scala dx

SOMMANO cad

PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciao ad un battente,
omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro redlizzata con telao
pressopiegato spessore 2 mm), sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi cadi posta sui
tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerade impregnata con cola a base di
calciosilicati piu foglio di aluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile,
completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglial
interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso
I'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta
regola darte, con esclusione del rifacimento dellintonaco e la
tinteggiatura delle pareti: REI 60:

ampiezzamuro 1.000 x 2.150 mm

Cat 9 - ANTINCENDIO

porte trafondo saa e locale camerini

porte primo piano

SOMMANO cad

PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciago ad un battente,
omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di
prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro redlizzata con telao
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a
filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi cadi posta sui
tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerade impregnata con colla a base di
calciosilicati piu foglio di aluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile,
completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglial
interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso
I'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta
regola darte, con esclusione dd rifacimento dellintonaco e la
tinteggiatura delle pareti: REI 60:

ampiezzamuro 1.265 x 2.150 mm

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

607,68

561,15

575,52

607,68

1'122,30

2'302,08

A RIPORTARE

501364,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 501"364,83
Cat 9- ANTINCENDIO
porte tra sala e foyer 2,00
SOMMANO cad 2,00 670,13 1'340,26)
153/ 153 PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO
DC1.5.23.13 |Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
7.b cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due
battenti:
maniglioneinterno e maniglia esterna, per anta principale o unica anta
Cat 9 - ANTINCENDIO
maniglioni per porte REI 8,00
SOMMANO cad 8,00 239,40 1'915,20
154/ 154 ESTINTORI
A05.5.01.001|Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con
d vavola a pulsante, vavola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale
supporto da pagare a parte:
dakg 6, classe 55A-233BC
Cat 9 - ANTINCENDIO
estintori 6,00
SOMMANO cad 6,00 90,43 542,58
155/ 155 ESTINTORI
A05.5.01.007| Posizionamento di estintore con supporto:
.c universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a
CO2finoa5kg
Cat 9 - ANTINCENDIO
Supporti per estintori 6,00
SOMMANO cad 6,00 6,71 40,26
156/ 156 IDRANTI E NASPI
A05.5.03.017|Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo
d semirigido di colore rosso con raccordi € manicotti, erogatore in ottone
con portello con lastra trasparente in materide plastico preformata per
larottura (safe crash), valvolaa sfera@ 1", lancia frazionatrice UNI 25,
posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o
dellafinitura montata:
manichettada 30 m, 650 x 700 x 270 mm
Cat 9 - ANTINCENDIO
naspi 2,00
SOMMANO cad 2,00 550,92 1'101,84
1571157 ATTACCHI MOTOPOMPA
A05.5.06.029| Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo
a orizzontae in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a|
clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in operal
collegato ala tubazione d'adduzione esistente:
a2
Cat 9 - ANTINCENDIO
attacco motopompa 1,00
SOMMANO cad 1,00 340,85 340,85
158/ 158 TUBI IN ACCIAIO
A01.5.01.001 | Tubo in acciaio senzasaldaturaanorma UNI EN 10255, zincato a caldo
g a norma EN 10240-A1 ed a DM Ministero della Salute 6/4/2004 N.
174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad
un'dtezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese
A RIPORTARE 506'645,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 506'645,82
eventudi cravatte a muro, verniciatura, saldetura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi,
rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera:
@ nominale 2", spess. 3,2 mm
Cat 9- ANTINCENDIO
tubazione antincendio 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 51,07 2'553,50
159/ 159 Evacuatore di fumo (si veda analisi prezzo allegata)
APO2 Cat 9- ANTINCENDIO
evacuatori atetto 5,00
SOMMANO cadauno 5,00  3000,00 15°000,00!
160/ 160 Preparazione del supporto capriate metalliche (si veda analisi prezzo
APO3 allegata)
Cat 9- ANTINCENDIO
capriate 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 350,00 17750,00
161/ 161 Trattamento intumescente capriate (si veda analisi prezzo allegata)
APO4 Cat 9- ANTINCENDIO
capriate 5,00
SOMMANO cadauno 5,00  1'500,00 7°500,00
162/ 162 Preparazione del supporto della lamiera grecata (si veda andlisi prezzo
APO5 allegata)
Cat 9- ANTINCENDIO
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
SOMMANO mq 352,70 10,00 3'527,00
163/ 163 Trattamento intumescente lamiera grecata (s veda analis prezzo
AP06 allegata)
Cat 9- ANTINCENDIO
teatro 22,74 6,090 138,49
22,74 9,420 214,21
SOMMANO mq 352,70 24,50 8641,15
OPERE IMPIANTISTICHE (Cat 8)
164/ 164 Impianto elettrico (si veda computo allegato)
Computo Cat 8 - OPERE IMPIANTISTICHE
ELettrico come da computo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 130°845,46 130°845,46,
165/ 165 Impianto idrico-sanitario e riscadamento/raffrescamento (si veda
Computo Id. |computo alegato)
sanit. Cat 8 - OPERE IMPIANTISTICHE
come da computo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 109371,03 109°371,03
166/ 166 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.003| Edile qualificato:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari a 28,70%
A RIPORTARE 785833,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 785'833,96,
Cat 8 - OPERE IMPIANTISTICHE
Assistenzaimpianti 4,00 2,00 8,000 64,00
SOMMANO ora 64,00 34,53 2°209,92
167/ 167 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.002| Edile specializzato:
b prezzo comprensivo di spese generali ed utili dimpresa pari a 28,70%
Cat 8 - OPERE IMPIANTISTICHE
Assistenzaimpianti 4,00 2,00 8,000 64,00
SOMMANO ora 64,00 37,25 2°384,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 790°427,88
TOTALE euro 790°427,88

A RIPORTARE
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Data, 31/12/2021

11 Tecnico

Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 ONERI SICUREZZA 59'777,59
002 COSTI COVID-19 3'793,28
003 INTERVENTI SU COPERTURE 66'886,44
004 INTERVENTI SU FACCIATE 76'215,37
005 INTERVENTI PER SISTEMAZIONI ESTERNE 22'502,22
006 INTERVENTI PER OPERE STRUTTURALI 135'501,34
007 OPERE EDILI ACCESSORIE 94'567,05
008 OPERE IMPIANTISTICHE 244°810,41
009 ANTINCENDIO 47°677,02
010 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 38'697,16
Totale CATEGORIE euro 790°427,88

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Dosolo ['COMPUTO METRICO Bozzan® 3 - Teatro Dosolo.dcf' (D:\Progetti 2021\364-2021 - Computo Tegtro di Dosolo\Computo\) v.1/167]
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