




# COMUNE DI DOSOLO

REGIONE LOMBARDIA  
PROVINCIA DI MANTOVA  
PIAZZA GARIBALDI, 3  
46030 - DOSOLO (MN)

## RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE DI DOSOLO

IL PROFESSIONISTA



**PER. IND.  
ENRICO TAINO**

PROGETTAZIONE E CONSULENZE  
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAGNI, N.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)  
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO

ELABORATO

TAVOLA N.

**08**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

COMMITTENTE

**COMUNE DI DOSOLO**

PIAZZA GARIBALDI, 3  
46030 DOSOLO (MN)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**ARCH. RIGGARDO BELFANTI**

COMUNE DI DOSOLO  
PIAZZA GARIBALDI, 3  
46030 DOSOLO (MN)

DATA

**NOVEMBRE 2022**

SCALA



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA  
COMUNALE DI DOSOLO**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Data: 30/11/2022					
Art.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER FISSAGGIO SU LAMIERA</b>				
1.1	<i>Impianto fotovoltaico potenza 10,66kWp per fissaggio su lamiera grecata</i>	A CRP	1	€ 22.406,25	€ 22.406,25
	<b>BATTERIE DI ACCUMULO</b>				
4.1	<i>Batterie di accumulo energia di capacità 19,32kWh</i>	A CRP	1	€ 22.312,50	€ 22.312,50
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 44.718,75</b>
	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>				
ODS	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	NR	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	<b>RIEPILOGO</b>				
INT1	<i>Impiantistica</i>				<b>€ 44.718,75</b>
ODS	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>				<b>€ 2.500,00</b>
	<b>TOTALE LAVORAZIONI</b>				<b>€ 47.218,75</b>

San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), novembre 2022

*Il Progettista*

*Per. Ind. Enrico Taino*