




COMUNE DI DOSOLO

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MANTOVA
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 - DOSOLO (MN)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A DOSOLO IN VIA FALCHI 85

IL PROFESSIONISTA



**PER. IND.
ENRICO TAINO**

PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAGNI, N.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO

ELABORATO

TAVOLA N.

10

ANALISI PREZZI

COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO

PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. RICCARDO BELFANTI

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

DATA

NOVEMBRE 2022

SCALA



IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO DI DOSOLO

ANALISI PREZZI

	Data: 30/11/2022										
Art.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	FORNITURA MATERIALE (A)	IMPORTO MANODOPERA (B)	A + B	SPESE GENERALI 15%	UTILE D'IMPRESA 10%	PREZZO UNITARIO COMPLESSIVO	TOTALE	TOTALE MANODOPERA
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER FISSAGGIO SU LAMIERA										
1.1	<i>Impianto fotovoltaico potenza 10,66kWp per fissaggio su lamiera grecata</i>	A CRP	1	15.575,00 €	2.350,00 €	17.925,00 €	€ 2.688,75	€ 1.792,50	€ 22.406,25	€ 22.406,25	€ 2.350,00
	BATTERIE DI ACCUMULO										
4.1	<i>Batterie di accumulo energia di capacità 19,32kWh</i>	A CRP	1	17.250,00 €	600,00 €	17.850,00 €	€ 2.677,50	€ 1.785,00	€ 22.312,50	€ 22.312,50	€ 600,00
	TOTALE LAVORAZIONI									€ 44.718,75	€ 2.950,00

San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), novembre 2022

Il Progettista

Per. Ind. Enrico Taino