

COMMITTENTE


**COMUNE DI DOSOLO**

VIA G. GARIBALDI 3  
46030 DOSOLO - MANTOVA

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

**THOMAS VIZZACCHERO ARCHITETTO**

V.LE LOMBADIA 39/A - 46019 VIADANA, MANTOVA  
TEL. +39 340 8978867  
MAIL ARCH.VIZZACCHERO@GMAIL.COM



PROGETTO

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO  
DEI LOCALI AD USO SPOGLIATOI A SERVIZIO  
DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE**

LOTTO 2 - OPERE EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

AMBITO

PROGETTO ARCHITETTONICO

ELABORATO

**QUADRO ECONOMICO**

AMBITO

ARCHITETTONICO

DATA

GIUGNO 2023

COD. ELAB.

**AE\_005**

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa. Dovranno essere verificate eventuali interferenze, problematiche e la rispondenza con le tavole architettoniche. Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da sottoporre alla d.l. Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza un'autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore. La proprietà artistica di questi elaborati è protetta a norma degli artt. 1 e seguenti del r.d. 07/11/1925 sul diritto d'autore.

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>			
<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI LOCALI AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE. LOTTO 2 – OPERE EDILI CONNESSE AGLI IMPIANTI</b>			
<b>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b>			
n°	descrizione	importi parziali	importi totali
<b>A</b>	<b>Lavori:</b>		
1	Lavori edili da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 86 738,24	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 558,38	
	<b>Sommano</b>	€ 88 296,62	€ 88 296,62
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>		
1	Spese tecniche per progettazione e DL (compreso Cassa 4% )	€ 18 720,00	
	Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota personale	€ 1 765,93	
2	Spese per pubblicità	€ -	
	Contributo autorità lavori pubblici	€ 35,00	
3	Somme a disposizione per imprevisti	€ 2 138,90	
4	I.V.A. 10 % sui lavori	€ 8 829,66	
	I.V.A. 10 % su imprevisti	€ 213,89	
	I.V.A. 22 % sulle spese tecniche	esente	
	<b>Sommano</b>	€ 31 703,38	€ 31 703,38
	<b>TOTALE</b>		€ 120 000,00

Viadana, Giugno 2023

Il Tecnico

Arch. Thomas Vizzacchero