

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA			
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO			
n°	descrizione	importi parziali	importi totali
Lavori:			
1	Lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso	€ 27.000,00	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 872,96	
	sommano	€ 27.872,96	
	sommano		€ 27.872,96
Somme a disposizione:			
3	I.V.A. 22% sui lavori di importo 27.872,96 €	€ 6.132,05	
4	Spese tecniche		
	Competenze per progettazione def./esec. impianti meccanici	€ 3.000,00	
	CP ed iva su competenze tecniche (5% + 22%)	€ 843,00	
5	Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016 quota personale	€ 557,46	
6	Contributo autorità lavori pubblici	€ 500,00	
7	Somme a disposizione per imprevisti, spostamenti sottoservizi.	€ 1.094,53	
	Sommano	€ 12.127,04	€ 12.127,04
	TOTALE		€ 40.000,00

Ottobre 2019

Il Progettista
Per. Ind. Gianluca Moretti